

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

**SCHEMA di CONTRATTO n.
TRA**

**Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A.
("SECAM")**

E

[●]

(L' "OPERATORE ECONOMICO")

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p>		
<p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

INDICE

1.	PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	6
2.	DEFINIZIONI	7
3.	DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE	11
4.	OGGETTO	13
5.	CORRISPETTIVO	13
6.	CLAUSOLA REVISIONE PREZZI.....	14
7.	CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE, ANTICIPAZIONE ...	14
8.	OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	19
9.	SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.....	25
10.	GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI	26
11.	DURATA DEL CONTRATTO – CONSEGNA – FINE LAVORI – COLLAUDI.....	29
12.	PENALI	31
13.	CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.....	37
14.	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	38
15.	RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO
16.	MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	40
17.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	41
18.	RECESSO.....	41
19.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	42
20.	SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FORZA MAGGIORE	43
21.	SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	46
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47
23.	TRASPARENZA, PATTO DI INTEGRITA', CODICE ETICO E M.O.G.	49
24.	TRASPARENZA & TRACCIABILITA'.....	50
25.	SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	50
26.	DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.....	51

Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Codice CUP: [●]		

SCHEMA di CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE, SU CINQUE LOTTI DI GARA, DI CONTATORI STATICI SMART WIRELESS M-BUS E

LORAWAN

CIG [●] – CUP [●]

TRA

Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A., con sede legale in Sondrio, Via Vanoni n. 79 (CAP 23100), CF 80003550144 e P.iva 00670090141, R.E.A. n. 47753, in persona del [●] e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, giusta delega del [●] della Società del [●] (delibera n. [●]) (di seguito “**SECAM**”);

E

[●], con sede legale in [●] (CF e P.I. [●]) capitale sociale [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●], codice fiscale [●], partita IVA [●], in persona del [●], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [●] della predetta società, in virtù dei poteri derivatigli da [●] del [●] e (ove l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito con le imprese [●], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [●], racc. [●] del Notaio [●] di [●] (di seguito l’ “**Operatore Economico/Aggiudicatario**”);

SECAM e Operatore Economico/Aggiudicatario di seguito indicati anche congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

PREMESSO CHE:

- A)** L'appalto è integralmente finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, mediante fondi dell'Unione Europea - Next Generation UE – *“Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”*.
- B)** Con decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024 la Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha ammesso a finanziamento l'intervento presentato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio (beneficiario) ed avente quale soggetto attuatore **SECAM** (codice intervento: M2C4 – I4.2_132 *“Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto”*) a valere sull'avviso pubblico del 9 marzo 2022 (GU n. 29 del 9 marzo 2022).
- C)** Con *“Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche per l'intervento”* datato 4 settembre 2024 è stato perfezionato l'atto di assegnazione delle risorse relative all'intervento n. M2C4 – I4.2_132.
- D)** con atto n. 12008/24 del 2 ottobre 2024, **SECAM** ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'esperimento della *“procedura aperta per l'affidamento dei lavori di installazione, su cinque lotti di gara, di contatori statici smart wireless m-bus e lorawan”*;

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

- E)** il Bando di Gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data [●], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. [●] in data [●];
- F)** il Bando di Gara è stato pubblicato sul sito internet di **SECAM** e sulla piattaforma telematica Sintel accessibile al sito www.ariaspa.it in data [●], unitamente al Disciplinare di Gara, allo Schema di Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa, al Capitolato Speciale d'Appalto– parte tecnica e relativi allegati, ai modelli per la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive, al Codice Etico di **SECAM**;
- G)** entro il termine stabilito dal bando di gara del [●], ore [●], per la presentazione delle offerte sono pervenute a **SECAM** n° [●] offerte tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel;
- H)** all'esito della procedura di gara, il concorrente [●] è stato individuato quale miglior offerente a favore del quale è stata fatta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023;
- I)** lo stesso concorrente, al positivo esito delle verifiche previste dalla *lex specialis* di gara, con atto n. [●] del [●], è stato proclamato aggiudicatario definitivo;
- J)** l'aggiudicatario ha provveduto a comunicare, mediante l'apposito Modulo trasmesso da **SECAM**, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- K)** il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è [●];
- L)** il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: [●];
- M)** sono pervenute, conformemente all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le informazioni antimafia richieste alla Prefettura di [●] [(oppure) è decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 92,

Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Codice CUP: [●]		

comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (*oppure*) ricorrono le condizioni di urgenza di cui all' art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011];

- N)** nell'appalto trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (di seguito, “**DNSH**”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- O)** in particolare, trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- P)** in merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, si precisa che le attività afferenti ai lavori dell'Appalto, vista la loro natura, dovranno limitarsi a non arrecare danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH;
- Q)** in particolare, per l'Investimento M2C4 Inv. 4.2 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2;
- R)** è dunque intenzione delle Parti procedere con la sottoscrizione del presente Contratto; Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

2. DEFINIZIONI

2.1. Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- **Operatore Economico o Aggiudicatario o Appaltatore o Esecutore**, indica la società [●] che sottoscrive il presente **Contratto**;
- **Appalto**, indica il contratto avente ad oggetto le prestazioni indicate nei Documenti Contrattuali;
- **Area**, indica il luogo di esecuzione dei *lavori Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™*, così come individuato nella Documentazione tecnica posta a base di gara;
- **Autorizzazioni** indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assenti, comunque denominati, e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell'Appalto, qualunque sia l'Autorità, l'Ente o l'Organismo emanante;
- **Certificato di Collaudo Provvisorio**, indica il certificato emesso, ai sensi dell'art. 116 del Codice al termine dell'attività di Collaudo dei Lavori e all'esito positivo dello stesso;

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

- **Certificato di Ultimazione Lavori**, indica il certificato di cui all'art. 1 allegato II.14 al Codice attestante il completamento dei Lavori;
- **Codice**, indica il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- **Codice Etico**, indica il Codice Etico adottato da **SECAM** con atto n. [●] reperibile al seguente link:
https://www.secam.net/wp-content/uploads/2023/05/Codice_Etico_19_5_2021.pdf;
- **Collaudo**: indica la certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali;
- **Consegna dei Lavori** indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui l'**Operatore Economico** riceve in consegna i Lavori - anche parziali - e dal quale comincia a decorrere il Data di Fine Lavori;
- **Contratto** indica il presente Contratto ed i suoi allegati;
- **Corrispettivo** indica il prezzo per l'esecuzione dell'Appalto;
- **Cronoprogramma** indica l'Allegato alla Documentazione tecnica posta a base di gara che disciplina i tempi di esecuzione dell'intervento;
- **Cronoprogramma di sintesi** indica l'Allegato predisposto dall'Operatore Economico che disciplina i tempi di esecuzione dell'intervento;
- **Cronoprogramma esecutivo dettagliato** indica l'Allegato predisposto dall'Operatore Economico ed approvato da Direttore dei Lavori prima dell'avvio dei lavori che disciplina i tempi dettagliati di esecuzione di tutte le fasi dell'intervento;
- **Data di Fine Lavori** indica il termine finale ed essenziale per l'ultimazione dei Lavori;

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

- **Direttore Lavori o Direzione dei Lavori** (in seguito anche **DL**) indica il soggetto incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, supervisione, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile durante l'esecuzione dei Lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14;
- **Documentazione Tecnica** indica l'insieme di elaborati che illustra i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e contiene tutte le informazioni riferite alle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio, le caratteristiche delle opere, e delle superfici e dei volumi da realizzare.
- **Documenti Contrattuali** indica i documenti di cui all'articolo 3 del presente Contratto, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso;
- **Forza Maggiore** indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano SECAM, l'Operatore Economico e, ovvero subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (4) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, alluvioni; (5) epidemie, pandemie e contagi; (6) indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili a SECAM, all'Operatore Economico o subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (7) atti od

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza;

- **Offerta** indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Operatore Economico in fase di richiesta d'offerta, in conformità alle previsioni della documentazione di gara;
- **Lavori o Opera** indica le lavorazioni necessarie all'esecuzione dei *lavori di installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™*.
- **Presa in Consegna Anticipata, anche parziale, dei Lavori** indica il momento in cui SECAM, qualora sussistano i presupposti di legge e di Contratto, prenderà in consegna i Lavori realizzati, o parte di essi, prima che intervenga il Certificato di Collaudo Provvisorio;
- **Referente dell'Operatore Economico/Aggiudicatario** indica il soggetto designato dall'Operatore Economico con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Progetto o con persona dallo stesso designata;
- **Responsabile Tecnico** indica il soggetto designato dall'Operatore Economico, di comprovata esperienza nel settore di riferimento, che dovrà essere sempre reperibile durante l'esecuzione dei Lavori;
- **Responsabile Unico del Progetto** (in seguito anche: **RUP**) indica il soggetto, nominato da SECAM, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e dell'allegato I.2 al Codice;
- **SECAM o Stazione Appaltante**, indica **Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A.**, con sede legale in Sondrio, Via Vanoni n. 79, CF 80003550144 e P.iva 00670090141, R.E.A. n. 47753;
- **Subappalto** indica un subcontratto rientrante nella definizione di cui all'art. 119 co. 2 del Codice;

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

- **Subcontratto** indica il contratto che l'Operatore Economico/Aggiudicatario o un subcontraente, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico per l'esecuzione del Contratto inquadrato ex penultimo periodo art. 119 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023;
- **Trasparenza & Tracciabilità** (in seguito anche: **T&T**) indica le clausole con le quali la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico/Aggiudicatario si impegnano ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza nell'ambito del rapporto contrattuale, anche rispetto alla filiera dei subcontratti.

2.2. SECAM affida all'Operatore Economico, che accetta per il prezzo convenuto, come meglio dettagliato al successivo punto 5.1. (CORRISPETTIVO) senza riserva alcuna, l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, dell'Appalto avente ad oggetto *i lavori di installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™*;

2.3. Le lavorazioni necessarie per i lavori oggetto del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie di qualificazione SOA: [●]_____;

2.4. L'Appalto dovrà essere eseguito dall'Operatore Economico in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

3.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Lavori, i seguenti documenti anche se non materialmente allegati al presente Contratto:

a) Documenti di gara

- (i) Bando di Gara;

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

- (ii) Disciplinare di Gara;
- (iii) Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa;
- (iv) Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica;
- (v) Cronoprogramma;
- (vi) elenco prezzi unitari;
- (vii) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) sul sito internet sul sito www.ariaspa.it;
- (viii) Codice Etico adottato da SECAM;
- (ix) Modello 231 adottato da SECAM;

b) Documenti di offerta

- (i) Offerta dell'Operatore Economico/Aggiudicatario;

c) Documenti prodromici alla stipula del Contratto

- (i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;
- (ii) Garanzia definitiva e Polizza assicurativa prestata dall'Operatore Economico/Aggiudicatario;
- (iii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (*ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo*);
- (iv) Cronoprogramma di sintesi.

3.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, prevalgono le disposizioni inserite nel bando o nell'avviso di gara ex Art. 82 del Codice. Ai fini dell'interpretazione del presente Contratto si applicano i principi di cui agli Artt. 1 e 2 del Codice e in subordine l'interpretazione di SECAM, la quale dovrà adottare la soluzione più aderente alle finalità del Contratto e, comunque, rispondere ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Codice CUP: [●]		

3.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

4. OGGETTO

Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori per la sostituzione del parco contatori di utenza di SECAM, con interventi di sola parte idraulica oggetto del Lotto [●] che prevede l'installazione di n. [●] presso [●], il tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica.

5. CORRISPETTIVO

5.1. Il Corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto è convenuto, in modo onnicomprensivo in Euro [●] oltre oneri (ove dovuti) e I.V.A. nelle misure di legge, di cui:

- a) Euro [●] per l'esecuzione dei Lavori da contabilizzarsi "a misura";
- b) Euro [●] IVA esclusa, per oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- c) Euro [●] IVA esclusa, per costi della manodopera.

5.2. Il Corrispettivo è determinato a "misura" applicando ai prezzi unitari di riferimento il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

5.3. Salvo quanto previsto dall'art. 1229, comma 1, c.c., qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione di cui all'art. 3 non darà in ogni caso diritto all'Operatore Economico a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi, spese, slittamenti dei tempi di esecuzione dei Lavori.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

5.4. Il Contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nelle ipotesi indicate nei successivi articoli, in coerenza con il dettato normativo, come disposto dall'art. 120 del Codice

6. CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

6.1. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei Lavori superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

6.2. Nell'ipotesi di revisione prezzi prevista al precedente comma, il RUP procederà alla relativa istruttoria provvedendo a formulare la proposta di un nuovo accordo nel limite delle risorse disponibili del finanziamento PNRR.

6.3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

7. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE, ANTICIPAZIONE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei Lavori, l'Operatore Economico può richiedere una anticipazione pari al 20% del prezzo, previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, maggiorata di interessi al tasso legale, calcolati per il periodo necessario al recupero della anticipazione stessa. L'importo della garanzia è gradualmente ridotto in rapporto al progressivo recupero della anticipazione; il beneficiario decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili.

Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Codice CUP: [●]		

7.2. I pagamenti degli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di giorni sessanta dall'adozione di ogni stato avanzamento lavori.

7.3. Gli Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sono rilasciati dal Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite con cadenza bimestrale.

7.4. Il Direttore dei Lavori rileverà l'avanzamento delle lavorazioni e trasmetterà il S.A.L. al RUP.

7.5. Ai sensi dell'art. 125, co. 5 del Codice, i certificati di pagamento degli acconti sul corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni S.A.L., comunque entro un termine non superiore a sette giorni.

7.6. L'emissione di detti certificati è subordinata alla previa verifica del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori,

7.7. Ai sensi dell'art. 125, co. 5 del Codice, l'Operatore Economico emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. In caso di ingiustificato ritardo nell'adozione del CDP, L'Esecutore può emettere fattura a seguito dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

7.8. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di Collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

7.9. Fuori dai casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori. A tal riguardo, è fatto obbligo all'Operatore Economico di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute effettuate. L'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine prescritto

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

legittimerà SECAM a ritenere l'Operatore Economico inadempiente verso il subappaltatore e, conseguentemente, ad effettuare il pagamento diretto in favore di quest'ultimo.

7.10. Nei casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, qualora SECAM corrisponda direttamente il pagamento ai subappaltatori, sostituendosi all'Operatore Economico, quest'ultimo, insieme alla propria fattura, dovrà trasmettere anche le fatture dei subappaltatori accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subappaltatori stessi, con effetto liberatorio per SECAM.

7.11. Trova applicazione l'art. 119 comma 11 del Codice con riferimento ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

7.12. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o dell'eventuale subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, SECAM tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Per effetto della medesima norma, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile Unico del Progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Operatore Economico, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore Economico affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

7.13. All'esito positivo del Collaudo ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.

7.14. Ai sensi dell'art. 125, co. 7 del Codice, il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

7.15. L'emissione del certificato di pagamento della rata a saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione o della garanzia di cui all'art. 117 comma 9 del Codice.

7.16. Tutti i pagamenti sono altresì subordinati alla dichiarazione di non inadempienza rilasciata da Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia.

7.17. I documenti contabili e le fatture dovranno essere intestate a SECAM – Via Vanoni 79 - Sondrio 23100 e dovranno contenere:

- a) gli estremi del contratto: [●];
- b) il numero del Codice Identificativo Gara (C.I.G.): [●];
- c) il numero del Codice Unico del Progetto (C.U.P.): [●];
- d) il codice Commessa: [●];
- e) la dicitura *“lavori finanziati mediante fondi dell'Unione Europea - Next Generation UE – “Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” (Codice Intervento: M2C4-I4.2_132)”*;
- f) il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Codice CUP: [●]		

In aggiunta, si fa presente che le fatture sono soggette alle disposizioni in materia di “split payment” introdotte dal D.L. 50/2017. Per tale motivo tali fatture dovranno riportare la dicitura “Operazione soggetta a scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 - Split Payment”.

7.18. L’Operatore Economico si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

7.19. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Operatore Economico consegna a SECAM il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

7.20. L’Operatore Economico si obbliga a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

7.21. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui al successivo articolo 19 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente Contratto.

7.22. L’Operatore Economico si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne SECAM, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque

Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Codice CUP: [●]		

avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Operatore Economico.

7.23. L' Operatore Economico si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne SECAM da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) del D.Lgs. 81/2008, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Operatore Economico, avente a oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con SECAM.

7.24. *(In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti)*, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. In conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo la mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e inviate ad SECAM. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. La mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle mandanti.

Ai sensi dell'art. 68 comma 7 del Codice, la mandataria è unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a mantenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante per i compensi dovuti alle mandanti.

8. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

8.1. L'Operatore Economico assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione delle attività e a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

8.2. Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente punto, l'Operatore Economico provvede, in particolare, a proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese:

- a) alla esecuzione dei Lavori, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti dal Cronoprogramma esecutivo dettagliato (di cui al punto 20.1 del Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa), che dovrà presentare a SECAM prima dell'inizio dei lavori;
- b) alla esecuzione dei Lavori, a perfetta regola d'arte, con manodopera ed attrezzature adeguate, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica e parte amministrativa;
- c) alla esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per l'esecuzione dei Lavori stessi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni di SECAM, l'assistenza alla consegna anticipata dei Lavori e all'emissione del Collaudo dell'Opera, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dei Lavori stessi;
- d) a prestare e, se del caso, a integrare e adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali;
- e) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dei Lavori;
- g) ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali,

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;

- h) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, sotto stretta verifica ed accettazione da parte del Direttore dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia,;
- i) a garantire l'adozione di materiali che consentano la completa compatibilità e integrabilità tecnica e funzionale con i materiali già installati;
- j) a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato alle aree di cantiere all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
- k) In particolare, in caso di intervento su dorsali, quadri elettrici, quadri di regolazione e controllo e comunque su impianti e parti di impianto esistenti, l'Operatore Economico dovrà, senza che ciò comporti alcun costo e/o onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante:
 - porre in essere tutti gli accorgimenti, attrezzature, procedure necessarie a realizzare le opere nelle migliori condizioni di sicurezza minimizzando al tempo stesso i disservizi per i soggetti terzi;
 - assumere la responsabilità del perfetto funzionamento degli impianti oggetto di intervento, anche in relazione alla emissione a onere e cura dell'Operatore Economico di tutte le certificazioni di legge ed al positivo collaudo degli stessi;
 - dovrà garantire, ove necessario, il perfetto ripristino delle opere edili correlate alle stesse, realizzando quanto necessario a consegnare le opere a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti, ferme restando in ogni caso a suo esclusivo onere e cura il rilascio di tutte le certificazioni di legge previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della committenza.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

8.3. L'Operatore Economico è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto.

8.4. L'Operatore Economico si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, del contratto collettivo nazionale di lavoro indicato negli atti di gara (*oppure: nell'offerta ove l'aggiudicatario abbia indicato un differente contratto collettivo da esso applicato e che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante*) in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo SECAM da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

8.5. L'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al Codice Etico, Modello 231 adottati dalla Stazione Appaltante ed ai documenti di gara e contrattuali.

8.6 L'Operatore Economico si obbliga, altresì, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al Codice Etico, documenti di gara e contrattuali, a tutte le imprese subaffidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori di beni e servizi.

8.7. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia; l'Operatore Economico si obbliga, altresì, a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

8.8. L'Operatore Economico si obbliga a richiedere a tutte le imprese subaffidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori, l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, CCPL dell'edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni Sindacali. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO). Rimane salva la facoltà di SECAM di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.

8.9. L'Operatore Economico si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro pertinente con l'oggetto dell'Appalto. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO). L'Operatore Economico si obbliga, altresì, ad osservare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

8.10. L'Operatore Economico si obbliga a trasmettere ad SECAM l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo, operante presso il cantiere e l'Area. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO).

8.11. L'Operatore Economico si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei Lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e a SECAM a formalizzazione di tale

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

denuncia. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO).

8.12. L'Operatore Economico si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO).

8.12.1 Ai fini di cui al precedente punto , l'Operatore Economico si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8.13. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il Codice Unico di Progetto (CUP).

8.14. In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 19 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente Contratto. L'Operatore Economico si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

8.14. L'Operatore Economico è obbligato a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante, senza eccezioni o riserve, da eventuali costi e spese, anche legali, che quest'ultima sarà costretta a sostenere a causa del mancato pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme ad essi spettanti in virtù dei rapporti di lavoro.

9. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

9.1. L' Operatore Economico potrà avvalersi di subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni nel rispetto dell'art. 119 del Codice, della legge n. 136/2010, nonché nel rispetto dei Documenti Contrattuali. Il subappalto deve essere autorizzato da SECAM.

9.2. Il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni da eseguire; non devono sussistere a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice (in tal caso, previa autorizzazione dell'amministrazione, l'aggiudicatario potrà sostituire il subappaltatore);

9.3. Devono essere stati indicati, all'atto dell'offerta, le prestazioni o i servizi, che si intendono subappaltare.

9.4. Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico:

L'Operatore Economico:

- è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione in solido con il Subappaltatore;
- è responsabile per gli obblighi contributivi e retributivi in solido con il Subappaltatore;
- è responsabile in solido con il Subappaltatore per l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi;
- è responsabile in solido col Subappaltatore per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto;

9.5. Obblighi del Subappaltatore:

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

Il Subappaltatore:

- è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni in solido con il contraente principale;
- è responsabile per gli obblighi contributivi e retributivi in solido con il contraente principale;
- deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che garantisce il contraente principale;
- è responsabile in solido con il contraente principale per gli obblighi di sicurezza.

9.6. Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo.

9.7. I Subaffidamenti, che non costituiscono subappalto, sono soggetti al nulla osta della Stazione Appaltante, rilasciato a seguito delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011 e alla verifica circa l'assunzione degli obblighi per il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010;

9.8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lett. d) del Codice, e nei limiti di cui alla documentazione di gara, la cessione del contratto è nulla, così come è nullo qualsiasi accordo che preveda l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

10. GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

10.1. Le Parti danno atto che l'Operatore Economico ha consegnato a SECAM, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la garanzia definitiva rilasciata da [●] - n. [●] per un importo di Euro [●], di cui all'art. 117 del Codice, nel rispetto di quanto ivi previsto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

10.2. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa, secondo quanto prescritto dal comma 9 dell'art. 117 del Codice.

10.3. Sono a carico dell'Operatore Economico tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei Lavori; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

10.4. L'Operatore Economico assume la responsabilità dei danni subiti da SECAM e/o terzi a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche se determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

10.5. L'Operatore Economico ha consegnato a SECAM la polizza assicurativa rilasciata da [●] - n. [●] di cui all'art. 117, comma 10, del Codice a copertura:

- dei danni subiti da SECAM a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore con i seguenti massimali nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) che prevede:

- g) una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- h) la possibilità d'integrazione in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Operatore Economico.

- della responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei Lavori, il cui massimale sarà pari ad Euro 1.500.000,00.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

10.6. La copertura assicurativa di cui al precedente punto 10.5 decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dell'Opera o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dell'Opera risultante dal relativo certificato, e dovrà espressamente prevedere la qualifica di terzi a SECAM, e ai dipendenti e consulenti di SECAM.

10.7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Operatore Economico.

10.8. L'Operatore Economico ha consegnato a SECAM alla stipula del presente Contratto i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza di cui al precedente punto 10.5.

10.9. Resta in ogni caso inteso che l'Operatore Economico, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a SECAM, ai dipendenti e consulenti di SECAM, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dei Lavori, in nessun caso potrà invocare la responsabilità di SECAM per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

10.10. Nel periodo di garanzia l'Operatore Economico si obbliga a porre rimedio, a proprie spese e senza alcun addebito a SECAM, mediante riparazione o sostituzione dei componenti difettosi o danneggiati e alle difformità denunciati da SECAM e, anche dopo le verifiche tecniche, entro trenta giorni dalla loro scoperta. Gli interventi dovranno essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera raccomandata A.R. con la quale SECAM avrà denunciato i vizi e le difformità rilevate.

10.11. In caso di inerzia dell'Operatore Economico, SECAM potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all'Operatore Economico, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

10.12. (se l'Operatore Economico è costituito in forma di raggruppamento temporaneo) SECAM dà atto che la garanzia definitiva, la polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto previsto all'articolo 117 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e contemplano la responsabilità solidale di tutti i membri del raggruppamento.

10.13. Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 193/2022 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 291 del 14 dicembre 2022.

11. DURATA DEL CONTRATTO – CONSEGNA – FINE LAVORI – COLLAUDO

11.1. Entro il termine inderogabile del 31 marzo 2026 previsto al decreto di finanziamento PNRR, l'esecuzione dei Lavori e il Collaudo dovranno essere ultimati. L'inizio dei lavori decorrerà dalla data del primo verbale di consegna dei lavori, secondo i termini e le modalità indicate nel Cronoprogramma di sintesi e del Cronoprogramma esecutivo dettagliato.

11.2. Consegna dei Lavori

11.2.1 La Consegna dei Lavori sarà effettuata a seguito di apposita comunicazione con cui il Direttore dei Lavori ne disporrà l'avvio previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto.

11.2.2 L'Operatore Economico, prima dell'inizio dei Lavori, trasmette a SECAM la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, nonché il Cronoprogramma esecutivo dettagliato (di cui al punto 20.1 del Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa).

11.2.3 Qualora nel giorno stabilito e comunicato l'Operatore Economico non si presenti per la Consegna dei Lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente detto termine è facoltà

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

di SECAM risolvere il Contratto ed incamerare la cauzione ai sensi del successivo articolo 19 (RISOLUZIONE).

11.2.4 SECAM si riserva di procedere alla Consegna dei Lavori, anche in più volte con successivi verbali di consegna parziale, nel caso in cui il Capitolato Speciale d'Appalto lo preveda.

11.2.5 Nel caso di consegna parziale conseguente alle temporanee indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Operatore Economico è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei Lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili oggetto della consegna parziale e sottoporlo ad approvazione del RUP/DL.

11.2.6 Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, è quella del primo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori, secondo i termini e le modalità previste dal Cronoprogramma di sintesi e nel Cronoprogramma esecutivo dettagliato.

11.2.7 SECAM si riserva, in ogni caso, di procedere alla Presa in Consegna Anticipata dei Lavori secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato II.14 del Codice, curando la redazione dei necessari verbali.

11.3. Ultimazione dei Lavori e Collado

11.3.1 I Lavori sono ultimati quando gli stessi, completi in tutte le parti, saranno consegnati e perfettamente funzionali all'uso previsto, entro il termine indicato al precedente articolo 10.1. L'Operatore Economico, quando ritiene di aver portato a termine i Lavori, ne deve dare formale comunicazione a SECAM e al Direttore dei Lavori, precisando la data in cui è avvenuta.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

11.3.2 A seguito della sopracitata comunicazione, il Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Operatore Economico procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emette il Certificato di Ultimazione dei Lavori da trasmettere al RUP. Il Certificato di Ultimazione Lavori costituisce titolo per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere.

11.3.3 Le operazioni finalizzate all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio avranno inizio entro 15 giorni successivi dalla emanazione del Certificato di Ultimazione Lavori e, comunque dovranno essere compiute, non oltre 6 mesi dalla data di detto Certificato, come da art. 116 del Codice.

12. PENALI

12.1. In caso di ritardo nella consegna del cronoprogramma esecutivo dettagliato rispetto al termine di cui al precedente articolo 11.2.2 (DURATA DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI CONSEGNA – FINE LAVORI - COLLAUDI), l'Operatore Economico è tenuto al pagamento di una penale intermedia pari a 0,3% (zerovirgolate per mille) del valore dell'intero corrispettivo previsto per l'esecuzione dei lavori, di cui al precedente punto 5.1 (CORRISPETTIVO) pari a Euro [●] per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio lavori.

12.2. In caso di ritardo nella ultimazione dei Lavori rispetto al termine di cui al precedente articolo 11.1, l'Operatore Economico è tenuto al pagamento, secondo i termini di seguito indicati di una penale pari a 1% (uno per mille) del valore del corrispettivo previsto per l'Appalto, come indicato al punto 5.1. (CORRISPETTIVO), per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato, salva l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni imputabili al ritardo.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

Fatte salve le ipotesi di penali da ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo dell'Appalto, si applicano le seguenti penali specifiche:

PENALI		IMPORTI
Penali per ritardo	Per la mancata programmazione degli interventi e appuntamenti con i clienti	€250,00 per appuntamento
Penali per reclami o lamentele pervenute a SECAM	Superamento mensile del numero di reclami, lamentele, etc. da parte degli utenti, pari al 3 % dei contatori sostituiti e/o sopralluoghi di qualifica per il cambio contatore.	€250,00 per ogni mese in cui viene superato il 3%
Penali per appuntamento non concordato e/o non rispettato	In caso di intervento presso l'utenza senza aver concordato preventivamente un appuntamento con l'utente verrà applicata una penale di €100,00 (euro cinquecento/00) ferme restando eventuali responsabilità civili e penali oltre al rimborso di eventuali danni.	€100,00
	In caso di mancato rispetto dell'appuntamento concordato con l'utente – ovvero appuntamento mancato da parte dell'appaltatore - verrà applicata una penale di €100,00 (euro cento/00) ferme restando eventuali responsabilità civili e penali oltre al rimborso di eventuali danni. Per ritardi superiori alle 2 ore, rispetto all'orario dell'appuntamento concordato con l'utente, l'appuntamento verrà considerato mancato con l'applicazione della penale di cui sopra.	€100,00
	In caso di ritardo rispetto all'orario dell'appuntamento concordato con l'utente superiore ai 30 minuti senza preavviso da parte dell'appaltatore a quest'ultimo verrà applicata una penale di €50,00 (euro cinquanta/00) ferme restando eventuali responsabilità civili e penali oltre al	€50,00
	È prevista una penale al verificarsi di n.5 casi in cui si sono dovuti succedere più di due sopralluoghi infruttuosi sullo stesso contatore all'interno dello stesso Comune	€100,00
	Prima di effettuare una sospensione dell'erogazione dell'acqua, l'impresa dovrà sempre verificare l'eventuale presenza di persone soggette a dialisi e avvertire preventivamente(almeno 48 ore prima) e direttamente gli interessati. Il mancato preavviso comporta una penale di € 500,00 ferme restando eventuali responsabilità civili e penali	€500,00

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p>		
<p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p>	<p>Codice CUP: [●]</p>	

<p>Penale di intervento con interruzione non preavvisato</p>	<p>Qualora l'Appaltatore provveda ad effettuare manovre sulla rete principale senza la preventiva autorizzazione del tecnico di SECAM verrà applicata una penale di € 500,00 ferme restando eventuali responsabilità civili e penali.</p>	<p>€500,00</p>
<p>Penali per mancato ripristino del servizio idrico a lavoro concluso</p>	<p>In caso di sospensione dell'erogazione idrica senza preavviso all'utenza (48 ore prima con apposizione di relativo cartello) verrà applicata una penale di €500,00 (euro cinquecento/00) ferme restando eventuali responsabilità civili e penali oltre al rimborso di eventuali danni.</p>	<p>€500,00</p>
<p>Penali per mancata installazione</p>	<p>Nel caso di dimenticanza nella riattivazione del servizio idrico a seguito del cambio contatore.</p>	<p>€100,00</p>
<p>Penali per mancato o, smarrimento contatori</p>	<p>Nel caso in cui il numero di sostituzioni/installazioni, effettuate entro il giorno successivo alla data indicata quale scadenza su ogni Comune da cronoprogramma esecutivo, sia inferiore al 90% (arrotondato all'unità successiva) delle sostituzioni/installazioni assegnate/offerte potrà essere applicata una penale per ogni punto</p>	<p>100,00 € / per punto percentuale in difetto</p>
<p>Penali per danneggiamento o filetto contatore</p>	<p>Nel caso di smarrimento / manomissione / danneggiamento del contatore da installare o del contatore rimosso, all'impresa aggiudicataria verrà applicata una penale di €250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni contatore smarrito per i diametri da DN 15 a DN 50.</p>	<p>€250,00</p>
<p>Penali per danneggiamento o filetto contatore</p>	<p>Per il danneggiamento del filetto del contatore per il mancato utilizzo della chiave dinamometrica verrà applicata la penale prevista per danneggiamento contatore. Inoltre, sarà richiesto il cambio del contatore danneggiato senza il riconoscimento della</p>	<p>€ 250,00</p>
<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> -assenza sull'applicativo della documentazione fotografica ante e post-intervento; - documentazione fotografica non contestualizzata; - documentazione fotografica illeggibile / sfocata; 	<p>verrà applicata una penale di €50 per ogni foto</p>	<p>€50,00/foto</p>

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p>		
<p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

	<p>Per mancato utilizzo del QR CODE presente sul contatore per caricare i dati del contatore installato (matricola, lettura, marca etc.);</p>	<p>€ 50,00</p>
	<p>Per esitazioni di "impossibilità alla sostituzione" a cui seguono interventi con personale di SECAM o altra impresa con esito positivo verrà applicata una penale di €500,00</p>	<p>€500,00</p>
<p>Penali per prestazioni tecniche</p>	<p>di €100,00</p>	
	<p>È fissata una penale, stabilita in €100,00 per ogni contatore non installato correttamente (contatore alla rovescia, contatore che perde e trafila, erronea installazione di codoli e guarnizioni o comunque le installazioni non eseguite a regola d'arte che ostacolano la manovra sulle valvole o impediscano la lettura del contatore) fatto salvo l'obbligo da parte dell'Appaltatore della sistemazione e della messa a norma senza alcun costo aggiuntivo.</p>	<p>€100,00</p>
	<p>Qualora il tecnico di SECAM, a fronte della comunicazione di fine lavori dichiarata dall'Appaltatore effettui un sopralluogo finalizzato al collaudo delle opere e constati che i lavori non risultino ultimati (in difformità di quanto dichiarato dall'impresa, verrà applicata una penale di €100,00 per ogni sostituzione.</p>	<p>€ 100,00</p>
	<p>Penale in caso di pianificazioni, sopralluoghi, interventi che differiscono rispetto a quanto indicato nell'Art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica</p>	<p>€50,00</p>
	<p>Personale privo di tesserino di riconoscimento – per ogni addetto:</p>	<p>€100,00</p>

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p>		
<p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

	<p>Tesserino non idoneo o carente delle informazioni previste - per ogni addetto:</p>	<p>€100,00</p>
	<p>Impegno di personale con tesserino senza la preventiva comunicazione di aggiornamento dell'elenco fornito a SECAM - per ogni addetto:</p>	<p>€100</p>
	<p>Inadempienza di altre prescrizioni contenute nel D.Lgs. n.81/2008 integrato dal D.Lgs. n.106/2009</p>	<p>€250,00</p>
	<p>Utilizzo di segnaletica stradale incompleta o deteriorata o danneggiata o prima di parti e comunque in difformità da quanto previsto dal codice della strada €250,00:</p>	<p>€250,00</p>
	<p>Esecuzione di lavorazioni o utilizzo di attrezzature e mezzi da parte di personale non certificato o opportunamente formato: penale di €500,00/addetto</p>	<p>€500,00</p>
	<p>Nel caso in cui l'Appaltatore non comunichi preventivamente ogni elemento che si renda obbligatorio ai fini del D.Lgs. n. 81/08, integrato da D.Lgs 106/09.</p>	<p>€2.000,00</p>
	<p>Nel caso in cui l'Appaltatore non consegni i contatori individuati dalla stazione appaltante per la verifica metrica, come indicato all'articolo 7 del CSA parte tecnica. Verrà applicata una penale di €/cad 100,00.</p>	<p>€100,00</p>

Tenuto conto del comma 6 dell'articolo 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e del DPCM 07/12/2021, al fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, sono altresì previsti i seguenti meccanismi sanzionatori:

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p>		
<p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

PENALI		IMPORTI
	<p>Inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro la fine del Contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47. co. 3 D.L. 77/2021). Penale applicabile agli operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti.</p>	<p>1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, decorrente – anche retroattivamente - dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al permanere dell'inadempimento</p>
<p>Penali per inadempimento art. 47. co. 3 D.L. 77/2021</p>	<p>Inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro la fine del Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 47, co. 3-bis D.L. 77/2021). Penale applicabile agli operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti.</p>	<p>1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, decorrente – anche retroattivamente - dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al permanere dell'inadempimento</p>
	<p>Inadempimento dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, co. 4 D.L. 77/2021).</p> <p>Penale applicabile a tutti gli operatori economici.</p>	<p>1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, applicabile (anche retroattivamente) dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al permanere dell'inadempimento</p>

Qualora l'Operatore Economico completi l'esecuzione delle opere entro i termini contrattualmente fissati, le penali eventualmente applicate ai sensi del precedente punto,

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

saranno restituite da SECAM, senza interessi, entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo.

12.3. La penale verrà notificata all'Operatore Economico, previa contestazione scritta da parte del Responsabile Unico del Progetto e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facoltà per SECAM, in ordine ai suddetti inadempimenti, di rivalersi mediante tramite trattenuta sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte.

12.4. In conformità all'art. 50 D.L. n. 77 del 2021, in deroga all'articolo 126 del Codice, allorché l'importo della penale superi un valore pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto, SECAM potrà risolvere il Contratto, ai sensi del successivo articolo 19 (RISOLUZIONE), rifiutare i Lavori e rifornirsi altrove, addebitando all'Operatore Economico l'eventuale maggior differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato.

12.5. Resta salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

12.6. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base dei criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al precedente articolo

12.7 e corrisposto a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante secondo le prescrizioni dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

13. CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

13.1. Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 1 e ss. dell'Allegato II.14 del Codice, vigilerà che l'esecuzione dei Lavori avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.

13.2. I Lavori saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Direttore dei Lavori.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

13.3. Le prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno essere eseguite con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e dei Documenti Contrattuali.

13.4. Nessun materiale potrà essere posto in opera senza la preventiva accettazione da parte del Direttore dei Lavori. L'Operatore Economico ha l'obbligo di rimuovere o di sostituire a proprie spese i lavori o materiali non accettati dal Direttore dei Lavori, salvo il risarcimento di ulteriori danni nonché di eseguire nuovamente i lavori non accettati dal Direttore dei Lavori, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

13.5. L'accettazione da parte del Direttore dei Lavori non pregiudica la contestazione di vizi e/o difetti che dovessero essere rilevati.

13.6. Qualora l'Operatore Economico, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che il Direttore dei Lavori accetti i lavori così come realizzati, l'Operatore Economico medesimo non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo contrattuale. Tali modifiche non devono influire sulla durata dei lavori.

13.7. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di rifiutare i lavori o le parti di essi che risultano in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di cui ai Documenti Contrattuali. In tal caso, l'Operatore Economico ha l'obbligo di rimuoverli e di eseguirli secondo le prescrizioni contrattuali nonché di ritirare e sostituire tempestivamente e a sua cura e spese i prodotti non accettati, così come previsto dall'art. 4 dell'Allegato II.14 del Codice.

13.8. Tutte le apparecchiature e/o attrezzature e/o strumentazioni necessarie alle verifiche tecniche sono a completo carico dell'Operatore Economico.

14. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

14.1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto, è

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

costituito un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 al Codice e, successivamente, dal corrispondente Regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Si applicano gli artt. da 215 a 219 del Codice. Il Collegio è costituito prima dell'avvio dell'esecuzione e comunque non oltre dieci giorni da tale data, come meglio previsto all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa.

15. RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

15.1. Le Parti danno atto che:

a) il Responsabile Unico del Progetto è [●]

c/o SECAM – via [●] - [●]

Tel. [●] - email: [●]- PEC [●]

b) Il referente dell'Operatore Economico/Aggiudicatario è: [●]

c/o [●]

Tel. [●] – email: [●]

15.2. Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Operatore Economico dovrà essere preventivamente autorizzata da SECAM. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

15.3. L'Operatore Economico è obbligato a trasmettere al Responsabile del Progetto e al Direttore Lavori, il nominativo del proprio Responsabile Tecnico, che dovrà essere sempre reperibile durante l'esecuzione dei lavori, comunicando, preventivamente, per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.

15.4. Si precisa in ogni caso che unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti l'Operatore Economico, interloquendo con il Responsabile Unico del Progetto o con persona dallo stesso designata, rimane il Referente dell'Operatore Economico.

15.5. SECAM dà atto che il Direttore dei Lavori, al quale sono conferite tutte le funzioni a norma del Codice e nello specifico all'Allegato II.14 Capo I, Sezione I, articolo 1 e successivi, è stato nominato prima dell'avvio della procedura di affidamento e ne verrà comunicato formalmente il nominativo all'Operatore Economico.

16. MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

16.1. SECAM si riserva espressamente la facoltà di modificare il presente Contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

16.2. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

16.3. SECAM si riserva di sostituire l'Operatore Economico con un nuovo contraente qualora, a causa di morte, insolvenza o ristrutturazione societaria, all'Operatore Economico/Aggiudicatario succede un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione iniziali, nonché qualora la Stazione Appaltante assuma gli obblighi del contraente nei confronti dei subappaltatori. Salvo quanto previsto al comma 8 dell'art. 120 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP.

16.4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 5, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

16.5. Clausola di revisione Prezzi: Si rinvia a quanto previsto all'articolo 6 del presente Contratto.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

17.1. È vietata la cessione del Contratto.

17.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

17.3. L'Operatore Economico/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato.

17.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il presente Contratto, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicarne gli estremi identificativi a SECAM.

17.5. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del cedente e del cessionario ed indicando il CUP ed il CIG.

18. RECESSO

18.1. È facoltà di SECAM recedere in qualunque momento dal Contratto ex art. 123 del Codice purché tenga indenne l'Operatore Economico mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato II.14 del Codice; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Operatore Economico di un'apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R., ovvero a mezzo posta certificata, con un preavviso di almeno 20 giorni.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19.1. SECAM può risolvere il Contratto, senza limiti di tempo, nelle ipotesi di cui all'art. 122 comma 1 del Codice.

19.2. Il Contratto sarà risolto qualora nei confronti dell'Operatore Economico siano intervenuti decadenze e provvedimenti di cui all'art. 122, comma 2, del Codice.

19.3. Il Contratto può essere risolto, come previsto dall'art. 122 comma 3 del Codice, per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori avvia in contraddittorio il procedimento di cui all'art. 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, su proposta del RUP, la Stazione Appaltante dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'Operatore Economico.

19.4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del Contratto, come previsto dall'art. 122 comma 4, il Direttore dei Lavori assegna all'Operatore Economico un congruo termine, non inferiore ai dieci giorni, salvi i casi di urgenza, entro il quale deve eseguire le prestazioni; trascorso inutilmente detto termine, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto con atto scritto comunicato all'Operatore Economico, fermo restando il pagamento delle penali.

19.5. SECAM avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) impiego di personale non dipendente dell'Operatore Economico;
- c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

- d) perdita, da parte dell'Operatore Economico, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto;
- e) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) penalità superiori al 20% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- g) quando l'Operatore Economico, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificata, sospenda l'esecuzione dei Lavori;
- h) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli 7.19, 7.21, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.14, 11.2.3, 12.4, 23.2.;
- i) grave inadempimento agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e [ss.mm.ii.](#);
- j) esito negativo del Collaudo;
- k) nelle ulteriori fattispecie previste dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica.

19.6. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Operatore Economico provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro, come previsto dall'art. 122 comma 8.

19.7. La risoluzione del Contratto fa sorgere a favore di SECAM il diritto di assicurare l'esecuzione dei lavori affidandoli ad altro Operatore Economico. All'Operatore Economico verranno quindi addebitate le maggiori spese sostenute da SECAM, salvo il risarcimento di ulteriori danni. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relativi ai lavori regolarmente eseguiti.

19.8. Per tutto quanto non previsto trova applicazione l'art. 122 del Codice, l'Allegato II.14 del Codice, nonché le disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss..

20. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FORZA MAGGIORE

20.1. Sospensione temporanea dell'esecuzione del Contratto

Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132 Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Codice CUP: [●]		

20.1.1. In applicazione dell'art. 121 del Codice, a cui le Parti rinviano per quanto non espressamente disciplinato nel presente punto, solo ed esclusivamente quando ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del presente Contratto, il Responsabile Unico del Progetto, dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico, può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, anche se già iniziati, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, compilando il verbale di sospensione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

20.1.2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le Parti si applica l'art. 216 comma 4 del Codice.

20.1.3. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai precedenti paragrafi, le Parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

20.2. Forza Maggiore

20.2.1. Nell'ipotesi in cui successivamente alla consegna dei lavori insorga un evento di Forza Maggiore, così come definito all'art. 2 del presente Contratto, l'Operatore Economico, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente – e comunque entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento - comunicazione al RUP, al Direttore dei Lavori indicando:

- a) la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

b) i rimedi che intende attivare.

20.2.2. Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore. In ogni caso quando il regolare svolgimento dei lavori è impedito solo parzialmente, l'Operatore Economico prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede da parte del RUP, acquisito il parere del Collegio Consultivo tecnico, alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

20.2.3. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

- a) fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
- c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
- d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
- e) informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
- f) comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.

20.2.4. Al verificarsi di cause a lui non imputabili, che comportino un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Operatore Economico può richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

ricevimento, il RUP, sentito il Direttore dei Lavori e acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico.

20.2.5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superino sei mesi complessivi l'Operatore Economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l'Operatore Economico ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Operatore Economico negli altri casi.

20.2.6. L'Operatore Economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei Lavori tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

20.2.7. Le contestazioni dell'Operatore Economico in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Operatore Economico non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

21. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

21.1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 212 del Codice. Il legale rappresentante *pro tempore* di SECAM è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Progetto.

21.2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Codice CUP: [●]		

dell'accordo bonario di cui agli artt. 210 e 211 del Codice, è competente in via esclusiva il Foro di Sondrio.

21.3. In ogni caso l'Operatore Economico è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di SECAM, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

21.4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto. I costi sono ripartiti tra le Parti.

Il collegio è costituito da n. [●] membri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente ai fini del presente Contratto e potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Titolare del trattamento è S.Ec.Am. SpA, con sede in Via Vanoni 79 – 23100 Sondrio (SO), l'indirizzo di contatto è il seguente segreteria@secam.net.

23. TRASPARENZA, CODICE ETICO e M.O.G.

23.1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "PTPCT"), di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, adottato da SECAM, pubblicato sul sito istituzionale della stessa, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami ed ai principi nello stesso contenuti;
- e) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>		
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

- f) di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del presente Contratto potrà integrare un inadempimento grave degli obblighi ivi assunti, con conseguente diritto di SECAM di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge;
- g) di aver preso visione del Codice Etico di SECAM e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti;
- h) di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "Modello"), adottato da SECAM, pubblicato sul sito istituzionale della stessa [www.secam.net/wp-content/uploads/2023/05/PG_-Mod.231_Rev8.pdf] e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ai principi contenuti nel Modello stesso;
- i) di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;
- j) di prendere, altresì, atto che l'inosservanza dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima SECAM a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile;
- k) che qualora metta a disposizione di SECAM proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione, del Codice Etico di SECAM, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno SECAM sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma.

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

l) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di SECAM per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

23.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo 22.1., ovvero l'Operatore Economico non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo 22.1. SECAM avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 19 (RISOLUZIONE) del presente Contratto, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

24. TRASPARENZA & TRACCIABILITA'

24.1. L'Operatore economico, insieme ai subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del Contratto, è tenuto a garantire la tracciabilità e la trasparenza della fase di esecuzione del Contratto.

24.2. La Stazione Appaltante è tenuta alla verifica del pieno rispetto delle norme sopra richiamate.

24.3. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

Nel caso in cui l'Affidante e Affidatario fornisca informazioni non corrispondenti al vero SECAM si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

25. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

<p>Installazione di contatori statici Wireless M-bus LoRaWAN™</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - 14.2_132</p> <p>Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto</p> <p>Codice CUP: [●]</p>		

25.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Operatore Economico.

26. DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Le Parti riconoscono e dichiarano che il Contratto di cui all'oggetto, è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta confermano e approvano tutte le clausole contrattuali e, specificamente, le seguenti: ARTT. 1 (PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI), 4 (OGGETTO), 5 (CORRISPETTIVO), 6 (CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI), 7 (CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE, ANTICIPAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI), 8 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE), 11.1 (DURATA DEL CONTRATTO), 12 (PENALI), 16 (MODIFICHE AL CONTRATTO), 17 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI), 18 (RECESSO), 19 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), 20 (SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FORZA MAGGIORE), 21 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE), 22 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI), 24 (TRASPARENZA & TRACCIABILITÀ), 25 (SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE)

Letto, confermato e sottoscritto.

Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. S.p.A.

[●]

L'OPERATORE ECONOMICO

[●]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.