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CAPITOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA
DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art. 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i lavori di: COLLETTAMENTO FOGNARIO DELL’ABITATO
DI CHIAREGGIO E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DP01401901 E
DP01401903 IN COMUNE DI CHIESA VALMALENCO.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara

(CIG) relativo all’intervento ¢ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento
e C15H16000000005.
Art. 1.2
FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a: MISURA e a CORPO con offerta CON UNICO RIBASSO.

Nell’appalto, per le voci a corpo il corrispettivo consistera in una somma determinata, fissa ed
invariabile riferita globalmente alle Categorie (o Corpi d'opera) esplicitati mentre per le voci a
misura il corrispettivo consistera nell’individuazione di un prezzo per ogni unita di misura di
lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera.

Pertanto, I’importo della parte a misura risultera variabile.

Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque
contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui
contabilizzazione ¢ disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione e
valutazione dei lavori.

L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo
per I'attuazione dei Piani di Sicurezza) é sintetizzato come segue:

a) Per lavori a CORPO Euro 163'956,15
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b) Per lavori a MISURA Euro 2'256'045,85
c) Per lavori in
ECONOMIA Euro 0,00
Totale dei Lavori Euro 2'420'002,00
_ di cui per oneri della Euro 135'000,00
sicurezza

La stazione appaltante al fine di determinare I'importo di gara, inoltre, individua i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023., per un totale di:
Euro 466'537,58.

Art. 1.3
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro
2'420'002,00 (Euro duemilioniquattrocentoventimilaedue/00) oltre IVA.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art.
100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 135'000,00 (diconsi Euro
centotrentacinquemila/00), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché lI'importo di
Euro 2'285'002,00 (diconsi Euro duemilioniduecentottancinquemilaedue/00), per i lavori
soggetti a ribasso d'asta.

L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri
aziendali per I’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, cosi
come richiesto dall’art. 108, c. 9, del d.1gs. 36/2023.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE

ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI
IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE

duemilioniquattrocentoventimilaedue

100 100,00

0G6 2'420'002,00

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO

0,00 ZEero 0,00

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono
riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore,
preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le
condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.
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Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in
tutto od in parte ad altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere

compenso alcuno:

- INSTALLAZIONE di MACCHINARI ED IMPIANTI (voce d del quadro economico)

- SOLA FORNITURA DEI SEGUENTI MACCHINARI ED IMPIANTI:

TIPOLOGIA FORNITURA

U.M.

Quantita

POMPE ed APPARECCHIATURE, di cui:

AP.43

Fornitura di n.1 elettropompa sommergibile Flygt
NP 3085.060 SH 254 o equivalente. Pompa
centrifuga, girante bipalare aperta autopulente.
Portata 12 I/s, prevalenza 13 m. potenza assorbita
dalla rete 4.8 kW. Motore elettrico, asincrono trifase,
rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz - 2 poli.
Avviamento diretto, raffreddamento mediante
liquido circorstante, avviamenti/ora max. n° 30. La
pompa e completa di Cavo elettrico sommergibile di
lunghezza 10 m, piede di accoppiamento automatico
in ghisa grigia da fissare sul fondo della vasca,
attacco porta guida superiore per tubi da 2" in
acciaio AISI 316L, grillo e catena per il
sollevamento in acciaio AISI 316L

cad.

AP.44

Fornitura di n.1 elettropompa sommergibile Flygt NP
3085.060 MT 463 o equivalente. Pompa centrifuga,
girante bipalare aperta autopulente. Portata 12 I/s,
prevalenza 4 m. potenza assorbita dalla rete 2.16 kW.
Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia,
400 Volt - 50 Hz - 2 poli. Avviamento diretto,
raffreddamento  mediante  liquido  circorstante,
avviamenti/ora max. n° 30. La pompa & completa di
Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m, piede
di accoppiamento automatico in ghisa grigia da
fissare sul fondo della vasca, attacco porta guida
superiore per tubi da 2" in acciaio AISI 316L, grillo e
catena per il sollevamento in acciaio AISI 316L.

AP.45

Fornitura di n.1 elettropompa sommergibile Flygt NP
3102.920 SH 258 o equivalente. Pompa centrifuga,
girante bipalare aperta autopulente. Portata 12 I/s,
prevalenza 18 m. potenza assorbita dalla rete 4.6 kW.
Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia,
400 Volt - 50 Hz - 2 poli. Avviamento diretto,
raffreddamento  mediante  liquido circorstante,
avviamenti/ora max. n° 30. La pompa é completa di
Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m, piede
di accoppiamento automatico in ghisa grigia da
fissare sul fondo della vasca, attacco porta guida
superiore per tubi da 2" in acciaio AISI 316L, grillo e
catena per il sollevamento in acciaio AISI 316L.

cad.

AP.46

Fornitura di n.1 elettropompa sommergibile Flygt NP
3153.185 HT 451 o equivalente. Pompa centrifuga,
girante bipalare autopulente e anti-intasamento.
Portata 45 I/s, prevalenza 22.6 m. potenza assorbita
dalla rete 11 kW. Motore elettrico, asincrono trifase,
rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz - 2 poli. Avviamento
diretto, raffreddamento mediante liquido circorstante,
avviamenti/ora max. n° 30. La pompa é completa di
Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m, piede
di accoppiamento automatico in ghisa grigia da
fissare sul fondo della vasca, attacco porta guida
superiore per tubi da 2" in acciaio AISI 316L, grillo e
catena per il sollevamento in acciaio AISI 316L.

cad.
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Fornitura di n.1 elettropompa sommergibile Flygt NP
3102.920 SH 258 o equivalente. Pompa centrifuga,
girante bipalare aperta autopulente. Portata 12 I/s,
prevalenza 22.6 m. potenza assorbita dalla rete 5 kW.
Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia,
400 Volt - 50 Hz - 2 poli. Avviamento diretto,

AP.47 raffreddamento  mediante liquido  circorstante, cad. 2
avviamenti/ora max. n° 30. La pompa & completa di
Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m, piede
di accoppiamento automatico in ghisa grigia da
fissare sul fondo della vasca, attacco porta guida
superiore per tubi da 2" in acciaio AISI 316L, grillo e
catena per il sollevamento in acciaio AISI 316L.
Fornitura di n.1 impianto di filtrazione per sfioratore
a tracimazione, costituito da una superficie filtrante a
semicerchio installata direttamente sulla soglia dello
sfioratore. La pulitura della superficie filtrante
avviene tramite una coclea che trasporta i materiali in
direzione assiale. La pulitura dei fori del filtro e
assicurata da apposite spazzole in materiale plastico
antiusura applicate allaperiferia della spirale della
coclea. L’azionamento dell'impianto S
completamente automatizzato mediante sonda di

AP.51 misurazione del livello delle acque, che avvia cad. 1
automaticamente l'impianto al momento della
tracimazione dallo sfioratore. Quando il livello delle
acque si  abbassa, la macchina si arresta
automaticamente. Il trasporto dei residui di vagliatura
avviene per tutta la lunghezza della spirale.

- luce di filtrazione grigliatura: 6 mm

- diametro zona di filtrazione: 300 mm

- lunghezza della zona di filtrazione 1500 mm

- potenza 0,6 kW

Inclusi quadro elettrico e sonde di livello.

Fornitura di n.1 dissabbiatore-disoleatore composto
da una vasca circolare prefabbricata in calcestruzzo
armato vibrocompresso, diametro 2,00 m, H 4.00 m,
dotata di piping in inox, composto dai seguenti
elementi:

AP.48 Fondo vasca 1.00 m cad. 1
Prolunga intermedia 1.0 m
Prolunga intermedia 2.0 m
Prolunga intermedia 0.5 m
Sigillo
Fornitura di n.1 sgrigliatore a spazzole rotanti con
ruota idraulica da installarsi sul muretto di uno
scaricatore di piena avente lunghezza 2.0 m.
Materiale acciaio inox AlSI 304, lunghezza
nominale cilindro 1.000 mm, diametro 800 mm,
portata di sfioro 250 I/s. Lo sgrigliatore &€ composto
da:

* N. 1 albero porta spazzole in acciaio inox,
* N. I set di spazzole in polipropilene;

AP.28 * N. I pettine pulitore; cad. 1
* N. 1 sistema di trasmissione a catena con i
componenti in acciaio inox e tendicatena;
¢ N. I scumbox;

* N. [ contenitore flottante del materiale raccolto
* N. [ traversa di emergenza;

¢ N. I contenitore;

* N. I ruota idraulica in acciaio inox con ruota a
cassetti

* N. 1 frizione di accoppiamento.
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Fornitura di n.1 sgrigliatore a spazzole rotanti con
ruota idraulica da installarsi sul muretto di uno
scaricatore di piena avente lunghezza 2.0 m.
Materiale acciaio inox AlSI 304, lunghezza
nominale cilindro 1.000 mm, diametro 500 mm,
portata di sfioro 80 I/s. Lo sgrigliatore &€ composto
da:

* N. I albero porta spazzole in acciaio inox;

* N. [ set di spazzole in polipropilene;

AP.49 * N. I pettine pulitore; cad. 1
* N. I sistema di trasmissione a catena con i
componenti in acciaio inox e tendicatena;

* N. I scumbox;

* N. [ contenitore flottante del materiale raccolto
* N. I traversa di emergenza;

* N. I contenitore;

* N. I ruota idraulica in acciaio inox con ruota a
cassetti

« N. 1 frizione di accoppiamento.

Art. 1.4
AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace 1’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo
I’esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni, anche in
pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

- previsto nel bando o nell’invito a offtire;

- nell’ipotesi di differimento concordato con 1’aggiudicatario e motivato in base
all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente;

- nel caso di ricorso e a sequito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non
puo essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sara pubblicato il
provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso
di decisione del merito all’udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del condice);

- di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.

Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei
casi:

- di procedura in cui é stata presentata 0 ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni
sono gia state respinte con decisione definitiva;

- di appalti basati su un accordo quadro;

- di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

- nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non
puo essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sara pubblicato il
provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso
di decisione del merito all’'udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);

- di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione
appaltante, I’aggiudicatario pud sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il
silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
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L'aggiudicazione puo essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel
termine fissato per fatto imputabile all’aggiudicatario.

Al momento della stipula del contratto I'appaltatore é tenuto a versare un'imposta da bollo il cui
valore é determinato dalla tabella A dell'allegato 1.4 del codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto Imposta
(valori in euro) (valori
in euro)
<40.000 esente
>40.000 < 150.000 40
>150.000 < 1.000.000 120
> 1.000.000 < 5.000.000 250
>5.000.000 < 25.000.000 500
>25.000.000 1000
Art. 1.5

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto.

Art. 1.6
MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad
una nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali
(anche in clausole di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per 1 quali un
cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, 0 comporti notevoli
disagi o0 un incremento dei costi per la stazione appaltante — in questo caso il contratto puo essere
modificato solo se I’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di piu modifiche successive);

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da
parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti — in questo caso il contratto pud essere modificato solo se
I’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al
valore di ciascuna modifica nel caso di piu modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce 1’aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare,
precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di
morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché cid non
implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 1’applicazione del
codice (salvo art. 124 del codice);
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assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti
dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica é al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
f. il valore della modifica e < 15 % del valore iniziale del contratto.
g. le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento
della stazione appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di affidamento e
purché la struttura del contratto e I'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore
non puo far valere la risoluzione del contratto.

I contratto ¢ sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di
rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata
senza ritardo e non giustifica, di per s€, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede
a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui
non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata puo agire in
giudizio per ottenere I’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per
la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante pubblica un
avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il RUP comunica e trasmette allANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto
individuati. Nel caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata,
esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione
e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato I1.14(5) del
codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5 ¢.7 e 8,
tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso
un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I’esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP.

Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli ’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove 1’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.

10
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CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di
polizia urbana, di polizia idraulica, di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nei documenti di
Conferenza dei Servizi, nei regolamenti dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a
quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per
quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ATS, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95
e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008,
n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attivita di installazione degli impianti all'interno degli
edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme
vigenti in materia.

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il
Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente
capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) I'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso
di offerta prezzi;

b) il cronoprogramma;

c) le polizze di garanzia;

d) _ il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e
s.m.i.;

e) l'eventuale offerta tecnica dell'’Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;

) I seguenti elaborati di progetto:
n° titolo Data n. rev Tipo revisione
A.00.00 Elenco elaborati progettuali 05/2024 00 Emissione
A.01.00 Relazione tecnico - illustrativa 05/2024 00 Emissione
A.02.00 Relazione descrittiva della nuova 05/2024 00 Emissione

11
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rete di acquedotto
A.03.01 Studio di fattibilita ambientale 05/2024 00 Emissione
A03.02 Rela2|_0_ne paesaggistica 05/2024 00 Emissione
semplificata
A.03.03 Relazione archeologica 05/2024 00 Emissione
Planimetria con indicate tratte 00 Emissione
A.03.04 dove prevedere la sorveglianza 05/2024
archeologica
A.04.01 Relazione geologica 05/2024 00 Emissione
A.04.02 Carta geologica nord 05/2024 00 Emissione
A.04.03 Carta geologica centro 05/2024 00 Emissione
A.04.04 Carta geologica sud 05/2024 00 Emissione
A.04.05 Carta geomorfologica nord 05/2024 00 Emissione
A.04.06 Carta geomorfologica centro 05/2024 00 Emissione
A.04.07 Carta geomorfologica sud 05/2024 00 Emissione
A.04.08 Carta idrogeologica nord 05/2024 00 Emissione
A.04.09 Carta idrogeologica centro 05/2024 00 Emissione
A.04.10 Carta idrogeologica sud 05/2024 00 Emissione
Planimetria dei siti con 00 Emissione
A0411 ubicazione delle indagini 05/2024
A04.12 Sezioni geologico-tecniche di 05/2024 00 Emissione
progetto
A.05.00 Relazione forestale 05/2024 00 Emissione
A.06.00 Relazione |dro|0g|ca-|drau||_ca 05/2024 00 Emissione
della nuova condotta fognaria
A07.01 Relazwn_e |drol_og|ce_1 di o 05/2024 00 Emissione
interfaccia con il reticolo idrico
Risoluzione delle interferenze 00 Emissione
A07.02 con il reticolo idrico 05/2024
A.08.00 Relazione sui _r|||eV| topogr_aflm 05/2024 00 Emissione
e documentazione fotografica
Relazione sul censimento dei 00 Emissione
servizi, evidenza delle
A.09.00 interferenze e sintesi delle 05/2024
indagini e ricerche effettuate per
la riduzione degli imprevisti
A10.01 Relazione di calcolo delle 05/2024 00 Emissione
strutture
Fascicolo di calcolo dei 00 Emissione
A.10.02 manufatti 05/2024
A.10.03 Fascicolo di calcolo del 05/2024 00 Emissione
pontetubo
A.10.04 Verifica dei dettagli dei 05/2024 00 Emissione
pontetubo
A11.01 _Relagznope di c_al_colo degli 05/2024 00 Emissione
impianti elettrici
A11.02 Verifica rischio di fulminazione 05/2024 00 Emissione
Relazione sulla 00 Emissione
A.12.00 caratterizzazione, produzione e 05/2024
gestione dei materiali di scavo
A.13.01 Piano particellare d’esproprio 05/2024 00 Emissione
Planimetrie catastali — scala 00 Emissione
A.13.02 1:2000 05/2024
Relazione sulle opere di 00 Emissione
A.14.00 allacciamento alla rete Enel 05/2024
esistente
A.15.00 Cronoprogramma 05/2024 00 Emissione
A.16.00 Quadro economico 05/2024 00 Emissione
A17.01 Elenco prezzi unitari 05/2024 00 Emissione
A17.02 Lista delle lavorazioni e 05/2024 00 Emissione

12
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forniture in appalto

Lista delle forniture da parte 00 Emissione
A17.03 della Stazione Appaltante 05/2024
A.17.04 Analisi prezzi 05/2024 00 Emissione
A.17.05 Computo metrico 05/2024 00 Emissione
A17.06 Computo m_etrlco estimativo 05/2024 00 Emissione

delle opere in appalto

Computo metrico estimativo 00 Emissione
A.17.07 delle forniture da parte della 05/2024

Stazione Appaltante
A.17.08 Incidenza della manodopera 05/2024 00 Emissione
A17.09 Capitolato _specml_e d’appalto — 05/2024 00 Emissione

parte amministrativa
A17.10 Capitolato_ speciale d’appalto — 05/2024 00 Emissione

parte tecnica
Al17.11 Schema di contratto 05/2024 00 Emissione
A.18.01 Piano di manutenzione 05/2024 00 Emissione

Piano di manutenzione — 00 Emissione
Al18.02 impianti elettrici 05/2024
A.19.00 ReIa}Zlone di sostenibilita 05/2024 00 Emissione

dell’opera

Piano preliminare di 00 Emissione
A.20.00 monitoraggio geotecnico e 05/2024

strutturale

Relazione di cantierizzazione 00 Emissione

con particolare riguardo alle
A.21.00 modalita di transito e posa in 05/2024

corrispondenza della condotta

forzata Energia Ambiente S.p.A.
A22.00 Piste di cantle_re - p_lammetrla 05/2024 00 Emissione

generale e sezioni tipo

Piano di sicurezza e 00 Emissione
A.23.01 coordinamento 05/2024
A23.02 PIanlmetn_a layout di cantiere — 05/2024 00 Emissione

tavola 1 di 2
A23.03 Planlmetr!a layout di cantiere — 05/2024 00 Emissione

tavola 2 di 2
A.23.04 Fascicolo dell’opera 05/2024 00 Emissione

Corografia di inquadramento 00 Emissione
D.01.00 delle opere in progetto — scala 05/2024

1:5.000

Planimetria dei rilievi con 00 Emissione
D.02.01 I’indicazione dei sottoservizi — 05/2024

foglio 1 e 2 —scala 1:500

Planimetria dei rilievi con 00 Emissione
D.02.02 I’indicazione dei sottoservizi — 05/2024

foglio 3 e 4 —scala 1:500

Planimetria dei rilievi con 00 Emissione
D.02.03 I’indicazione dei sottoservizi — 05/2024

foglio 5 e 6 — scala 1:500

Planimetria dei rilievi con 00 Emissione
D.02.04 I’indicazione dei sottoservizi — 05/2024

foglio 7 e 8 —scala 1:500

Planimetria dei rilievi con 00 Emissione
D.02.05 I’indicazione dei sottoservizi — 05/2024

foglio 9 e 10 — scala 1:500

Planimetria dei rilievi con 00 Emissione
D.02.06 I’indicazione dei sottoservizi — 05/2024

foglio 11 e 12 — scala 1:500

Planimetria dei rilievi con 00 Emissione
D.02.07 I’indicazione dei sottoservizi — 05/2024

foglio 13 e 14 — scala 1:500

Planimetria dei rilievi con 00 Emissione
D.02.08 I’indicazione dei sottoservizi — 05/2024

foglio 15 e 16 — scala 1:500
D.02.09 P’I'anl_met_rla dei rllleVl con 05/2024 00 Emissione

I’indicazione dei sottoservizi —
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foglio 17 e 18 — scala 1:500

D.02.10

Planimetria dei rilievi con
I’indicazione dei sottoservizi —
foglio 19 e 20 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.02.11

Planimetria dei rilievi con
I’indicazione dei sottoservizi —
foglio 21 e 22 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.02.12

Planimetria dei rilievi con
I’indicazione dei sottoservizi —
foglio 23 e 24 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.03.01

Planimetria generale opere in
progetto — foglio 1, 2 e 3 — scala
1:2000

05/2024

00

Emissione

D.03.02

Planimetria generale opere in
progetto — foglio 4, 5 e 6 — scala
1:2000

05/2024

00

Emissione

D.04.01

Planimetria opere in progetto —
foglio 1 e 2 —scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.02

Planimetria opere in progetto —
foglio 3 e 4 —scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.03

Planimetria opere in progetto —
foglio 5 e 6 —scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.04

Planimetria opere in progetto —
foglio 7 e 8 —scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.05

Planimetria opere in progetto —
foglio 9 e 10 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.06

Planimetria opere in progetto —
foglio 11 e 12 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.07

Planimetria opere in progetto —
foglio 13 e 14 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.08

Planimetria opere in progetto —
foglio 15 e 16 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.09

Planimetria opere in progetto —
foglio 17 e 18 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.10

Planimetria opere in progetto —
foglio 19 e 20 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.04.11

Planimetria opere in progetto —
foglio 21 — scala 1:500

05/2024

00

Emissione

D.05.01

Profilo longitudinale opere in
progetto — foglio 1/6 — scala
1:1000/1:250

05/2024

00

Emissione

D.05.02

Profilo longitudinale opere in
progetto — foglio 2/6 — scala
1:1000/1:250

05/2024

00

Emissione

D.05.03

Profilo longitudinale opere in
progetto — foglio 3/6 — scala
1:1000/1:250

05/2024

00

Emissione

D.05.04

Profilo longitudinale opere in
progetto — foglio 4/6 — scala
1:1000/1:250

05/2024

00

Emissione

D.05.05

Profilo longitudinale opere in
progetto — foglio 5/6 — scala
1:1000/1:250

05/2024

00

Emissione

D.05.06

Profilo longitudinale opere in
progetto — foglio 6/6 — scala
1:1000/1:250

05/2024

00

Emissione

D.06.01

Manufatto scolmatore e
sollevamento “Chiareggio”:
pianta, sezioni e particolari
costruttivi

05/2024

00

Emissione

D.06.02

Manufatto scolmatore “Carot”:
pianta, sezioni e particolari
costruttivi

05/2024

00

Emissione

D.06.03

Manufatto scolmatore “S.
Giuseppe”: planimetria, profilo e
particolari costruttivi

05/2024

00

Emissione

D.07.01

Sollevamento intermedio 1
“Centralina”: pianta, sezioni e
particolari costruttivi

05/2024

00

Emissione

D.07.02

Sollevamento intermedio 2

05/2024

00

Emissione
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“Senevedo”: pianta, sezioni e
particolari costruttivi

D.07.03

Sollevamento intermedio 3
“Boscaccio”: pianta, sezioni e
particolari costruttivi

05/2024

00

Emissione

D.08.01

Interferenza con costolature e
spalle briglie T. Mallero:
particolari costruttivi

05/2024

00

Emissione

D.08.02

Tubazione di recapito fognario
frazione San Giuseppe:
planimetria profilo e particolari
costruttivi

05/2024

00

Emissione

D.09.01

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 1 —torrente Nevasco — cod
050

05/2024

00

Emissione

D.09.02

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 2 —alveo — cod 077

05/2024

00

Emissione

D.09.03

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 3 —alveo — cod 045

05/2024

00

Emissione

D.09.04

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 4 —alveo — cod 043

05/2024

00

Emissione

D.09.05

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 5 —alveo - cod 042

05/2024

00

Emissione

D.09.06

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 6 —alveo — cod 042

05/2024

00

Emissione

D.09.07

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 7 —alveo — cod 078

05/2024

00

Emissione

D.09.08

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 8 —alveo — cod 029

05/2024

00

Emissione

D.09.09

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 9 —alveo — cod 027

05/2024

00

Emissione

D.09.10

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 10 — alveo — cod 027

05/2024

00

Emissione

D.09.11

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 11 —alveo — cod 026

05/2024

00

Emissione

D.09.12

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 12 —alveo — cod 025

05/2024

00

Emissione

D.09.13

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 13 —alveo — cod 024

05/2024

00

Emissione

D.09.14

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 14 —alveo — cod 017

05/2024

00

Emissione

D.09.15

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 15 —alveo — cod 017

05/2024

00

Emissione

D.09.16

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 16 — alveo — cod 017

05/2024

00

Emissione

D.09.17

Manufatti di attraversamento del
reticolo idrico — attraversamento
n° 17 —alveo — cod 015

05/2024

00

Emissione

D.10.01

Sezioni tipo di scavo e posa
tubazioni

05/2024

00

Emissione

D.10.02

Camerette di ispezione e
connessione — foglio 1

05/2024

00

Emissione

D.10.03

Camerette di ispezione e
connessione — foglio 2

05/2024

00

Emissione

D.11.01

Opere di allacciamento dei

05/2024

00

Emissione

15



€TnTEC

=
STUDIO PNOLETTI

manufatti in progetto alla rete
Enel esistente — foglio 1/2 —
scala 1:5000

Opere di allacciamento dei 00 Emissione
manufatti in progetto alla rete

Enel esistente — foglio 2/2 — 05/2024
scala 1:5000

D.11.02

Manufatto scolmatore e 00 Emissione
D.12.01 sollevamento “Chiareggio” - 05/2024
armature

Manufatto scolmatore e 00 Emissione
D.12.02 sollevamento “Chiareggio” - 05/2024
armature

D.12.03 Manufatt(_) scolmatore “Carot” - 05/2024 00 Emissione
carpenterla

D.12.04 Manufatto scolmatore “Carot” - 05/2024 00 Emissione
armature

D.12.05 Manufatto scolmatore “S. 05/2024 00 Emissione

Giuseppe” - carpenteria

D.12.06 Manufatto scolmatore “S. 05/2024 00 Emissione

Giuseppe” - armature

Parapetti manufatti di 00 Emissione
D.12.07 attraversamento del reticolo 05/2024
idrico — cementi armati

Manufatti di attraversamento del 00 Emissione
reticolo idrico — attraversamento

n. 2 —alveo cod. 077 - 05/2024
carpenterie

D.12.08

Manufatti di attraversamento del 00 Emissione
reticolo idrico — attraversamento

n. 2 —alveo cod. 077 -particolari 05/2024
costruttivi

D.12.09

Impianti elettrici: schematici di 00 Emissione
D.13.01 distribuzione e dettagli 05/2024
installazione

Impianti elettrici: planimetria di 00 Emissione

D.13.02 distribuzione manufatti 05/2024

Impianti elettrici: quadro 00 Emissione
D.13.03 elettrico scolmatore e 05/2024
sollevamento “Chiareggio”

Impianti elettrici: quadro 00 Emissione
D.13.04 elettrico sollevamento 05/2024
intermedio 1 “Centralina”

Impianti elettrici: quadro 00 Emissione
D.13.05 elettrico sollevamento 05/2024
intermedio 2 “Senevedo”

Impianti elettrici: quadro 00 Emissione

D.13.06 elettrico scolmatore “Carot” 05/2024

Impianti elettrici: quadro 00 Emissione
D.13.07 elettrico scolmatore “San 05/2024
Giuseppe”

Impianti elettrici: quadro 00 Emissione
D.13.08 elettrico sollevamento 05/2024
intermedio 3 “Boscaccio”

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
capitolato speciale d'appalto e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e
controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonche le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune
in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
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delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I,, C.E.l.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso
dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispettera, nell'ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero
modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per i lavori indicati dal presente Capitolato € richiesta la qualificazione dell'’Appaltatore per le
seguenti categorie e classifiche, cosi come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a
partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

ACQUEDOTTI,
GASDOTTI,
OLEODOTTI,
OPERE DI
IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE

2'420'002,00 v 100,00

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e s.m.i. si specifica
che i lavori indicati dal presente Capitolato NON riguardano attivita maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,
n. 190 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e
smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) e
pertanto NON € richiesta, ai fini della stipula del contratto, 1’iscrizione dell'Appaltatore e
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dell’eventuale subappaltatore nel relativo settore della “White list” della Prefettura ove lo stesso ha
sede.

Art. 2.4
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo
contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se
tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede
di offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio
provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora 1’aggiudicazione sia intervenuta prima della
dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto gia stipulato dall'impresa assoggettata
alla liquidazione giudiziale.

Art. 2.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle
seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.1gs. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in
corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede il 50 %
del valore del contratto iniziale;

c¢) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto puo essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il
direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato 11.14 del codice:
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invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore;

formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine
massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il
contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso
di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
esequiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico
e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante ed ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma
non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei
lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per I'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora I'inadempimento
permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto
scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto:

al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);

al pagamento delle prestazione relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la
stazione appaltante non prevede che I'affidamento avvenga alle medesime condizioni gia proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che
inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore
o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’1% del valore del contratto, con le
modalita di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento
dei danni.

Art. 2.6
GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, copre la
mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle
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leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed é svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo del presente appalto € inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del
codice e pertanto la garanzia provvisoria - art. 106 c. 1, del codice - e pari al 1% del valore
complessivo del presente appalto, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del codice.

La garanzia provvisoria e costituita sotto forma di fideiussione ed e rilasciata da istituto di credito
autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata
digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L.
135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite
dall’AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

all'eccezione di cui all'art. 1957(3) c. 2 c.c.;

all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla
durata presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 30% quando, la certificazione
del sistema di qualita conforme alla norma UNI CEIl 1SO 9000, é stata rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle
micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo é ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando
I'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita
mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-
ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle
caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia
e del suo rinnovo é ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30%
e del 50%, quando l'operatore economico possegga una o piu delle certificazioni o marchi individuati
dall'allegato 11.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche I'importo della
riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione
successiva € calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della
riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto
opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso
verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate
congiuntamente da piu garanti. | garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con
la stazione appaltante.
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Art. 2.7
GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, come preventivamente specificato all'interno della
determina a contrarre da questa stazione appaltante, deve costituire garanzia definitiva con le modalita
previste dall’art. 106 del d.lgs. 36/2023, ed ¢ pari al 5% dell'importo contrattuale; essendo I'appalto
di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice, ai sensi dell'art. 53,
C. 4 del codice.

La garanzia definitiva é costituita sotto forma di fideiussione ed é rilasciata da istituto di credito
autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata
digitalmente, viene verificata telematicamente presso I'emittente ovvero gestita con ricorso a
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L.
35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite
dall’AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

all'eccezione di cui all'art. 1957(4) c. 2 c.c.;

all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia é aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso é superiore al 20%, I'aumento e di
2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia e prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'esecutore.

La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.

L'esecutore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva
con I’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme
restando la garanzia fideiussoria costituita per 1’erogazione dell’anticipazione e la garanzia da
costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari
caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione
appaltante puo opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Puo, altresi, incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
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e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione ed € progressivamente svincola con I'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo e automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

Art. 2.8
COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023,
deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori
una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L’importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al 5% della somma assicurata per le opere
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia
o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 - Soglie di rilevanza europea
e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti - il titolare del
contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da
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gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo
contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale e non inferiore al 20% del valore dell'opera
realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla
natura dell'opera.

L'esecutore dei lavori stipula altresi una polizza di assicurazione della responsabilita civile per
danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5%
del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie
fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante
per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. |
garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia é prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Art. 2.9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto é subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs.
36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non
puo essere ceduto e non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

I1 subappalto ¢ il contratto con il quale 1’appaltatore affida a terzi ’esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico
del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario puo subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del
contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario sulla base:

delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 104 c. 11 del codice (ove si prevede
il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
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dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro
e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L.
190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016,
convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti
I sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste I'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se 1’oggetto del subappalto subisce
variazioni e I’importo dello stesso viene incrementato.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo 1V della Parte V
del Libro 11(2), del codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, I'affidatario trasmette la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del Libro Il e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante
verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di
esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica,
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I’ambito operativo del
subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresi, ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa 1’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora
le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto,
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
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alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni.

E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d'opera(5) relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute(6)
al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti
concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano
garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
e effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa 0 consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al
subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.Igs. 81/2008, nonché dell’art.
5, c. 1, della L. 136/2010, ’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in
cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per 1 lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi
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dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto
della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare
il controllo(7) delle attivita di cantiere e pit in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una
piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di
prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

| piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario é tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato.

Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al
mandatario. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto,
il direttore dei lavori, con 1’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove
nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione
appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Art. 2.10
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:

’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;

I’assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.

L'attivita € documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al
RUP.

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei
lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023, non
oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del
contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione
della Corte dei conti non é richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre
dalla data di stipula del contratto.
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11 direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di
progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che
viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

I’indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per
I’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché dell’ubicazione e della capacita delle cave e delle
discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;

la dichiarazione che 1’area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire 1’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

L'esecutore da inizio ai lavori in data e si prevede che l'ultimazione
delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni 595 naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo di cui al comma precedente e tenuto conto delle ferie contrattuali e
delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e
alle relative condizioni climatiche.

Date le caratteristiche dei lavori e le procedure di sicurezza previste, nel caso in cui per
almeno il 20% dei giorni non sara stato possibile accedere al cantiere per effetto di piogge
intense con interessamento del reticolo idrico (verifica dei documenti sottoscritti giornalmente
da Impresa e C.S.E.) o portate consistenti in alveo o ruscellamenti dai versanti o persistenza di
manto nevoso sui sedimi di lavoro e piste (tutte cause non riconducibile a forza maggiore come
oltre previsto), tale tempo (119 giorni naturali e consecutivi) sara concesso in forma di proroga
al termine dei lavori con la sola certificazione del CSE.

In tali circostanze nulla ¢ dovuto all’ Appaltatore per la temporanea indisponibilita dei luoghi
avendo lo stesso conoscenza di tale situazione particolare alla data di formulazione dell’offerta.

Mancata consegna

Nel caso in cui si riscontrino differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non
si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando
le cause e I’'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede
di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti
da adottare.

Nel caso in cui I'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato
motivo, la stazione appaltante puo fissare una nuova data di consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il
contratto ed incamerare la cauzione.

La consegna pud non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso
I'esecutore puo chiedere il recesso del contratto.
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Se l'istanza di recesso viene accolta, I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a , calcolato
sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto
art. 3:

1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
0,50% per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, e inoltrata a pena di
decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento
dell’istanza di recesso ed ¢ formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilita.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, 1’esecutore ha altresi diritto al rimborso
delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei
livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori,
I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante puo sospendere i lavori per ragioni non di forza
maggiore, purché la sospensione non si protragga per piu di 60 giorni. Trascorso inutilmente
tale termine, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di
consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con I'appaltatore, sottoscrive il
verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, I'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve
per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilita
permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la
disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che
I’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Art. 2.11
SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.Igs. 36/2023:

quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione
del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
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per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con lintervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c.
1 dell'allegato 11.14 del codice - riportando:

le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della
sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, il
RUP da avviso all’ANAC; contrariamente, ’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 0 6 mesi della durata complessiva prevista per I'esecuzione
- I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica
un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore
dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con
indicazione del nuovo termine contrattuale. Se I'esecutore ritiene che siano cessate le cause che
hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la
ripresa dei lavori, 1’esecutore puo diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al
direttore dei lavori; la diffida ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore,
I’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale
dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle
parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se
la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, é sufficiente l'iscrizione
della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle sopra individuate, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione di specifica
riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo 1 criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato I1.14
del codice:

1. Osgi,max = 0,65 - (Ic- Ui - Sg)- gsosp / Tcontr
dove:

Osgi,max = limite massimo per il risacimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali
infruttifere
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Ic = importo contrattuale

Ui = utile di impresa = 10% Ic
Sg = spese generali = 15% Ic
Tcontr = tempo contrattuale
gsosp= giorni sospensione

2. lesione dell’utile coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura
pari agli interessi legali di mora di cui all’art.2, c. 1, lett. ¢), del d.Igs. 231/2002, computati sulla
percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza
della manodopera accertati dal direttore dei lavori;

4. determinazione dell’ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme
fiscali vigenti.

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna
e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennita se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, pud richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore
dei lavori.

Art. 2.12
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA - PIANO DI QUALITA

Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di
esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato 1.7 del d.lgs. 36/2023,
indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
riguardo il periodo di esecuzione, Il'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Cronoprogramma

Il progetto esecutivo e corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che
rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento puo
essere associato 1’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all’art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata
dell’intervento.
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Piano di qualita di costruzione e di installazione

L'esecutore redige il piano di qualita di costruzione e di installazione ai sensi dell'art. 32 c.
5 dell'allegato 1.7 del d.lgs. 36/2023, che prevede, pianifica e programma le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo della fase
esecutiva. Il piano e stato approvato dal direttore dei lavori e definisce i criteri di valutazione
dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non
conformita.

Art. 2.13
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

In relazione alla complessita dell'intervento, il direttore dei lavori puo essere supportato da
un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o piu direttori operativi, da ispettori di
cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, e preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti
di gestione informativa digitale elle costruzioni di cui all’allegato 1.9 del codice, per eseguire i
lavori a regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato 1.9
del codice, all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori € nominato anche un coordinatore dei
flussi informativi; tale ruolo puo essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore
operativo gia incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Direttori operativi

Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente
e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attivita direttamente al
direttore dei lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

verifica che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;

programmazione e coordinamento delle attivita dell'ispettore dei lavori;

aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione
delle eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi
correttivi;

assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti
progettuali o esecutivi;

individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e
delle relative azioni correttive;

assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
(CSE), se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - nel caso di contratti di importo > 1
milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.
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Ispettori di cantiere

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori e sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo
quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell’ispettore di cantiere ¢ subordinata a quella del direttore operativo. La
differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre I’ispettore di
cantiere svolge attivita propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore
operativo occupa un ruolo piu gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi &, infatti, quello
di programmare e coordinare le attivita dell’ispettore di cantiere

Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;
verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

controllo sulle attivita dei subappaltatori;

controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche
contrattuali;

assistenza alle prove di laboratorio;

assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;

assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

Art. 2.14
PENALI

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai
giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari
all'l%o dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, viene applicata
una penale giornaliera di 1%o dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la
stazione appaltante puo prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di
accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice.

Il premio é determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed é
corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
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collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro
economico dell'intervento relative agli imprevisti.

La stazione appaltante puod prevedere nei documenti di gara iniziali un premio di
accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e
I’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine Si
computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 2.15
SICUREZZA DEI LAVORI

L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.Igs. n.
81/2008 e s.m.i.

L’obbligo ¢ esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dallo stesso CSE. | nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle
imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5
giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art.
100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di
Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio
dei lavori per i quali esso e redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sara
tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui e prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per
mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore e per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

Aii sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui € prevista la presenza
di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la
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progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei
lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento
dei lavori a un‘unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu
imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa affinché 1’aggiudicazione
divenga efficace, I’appaltatore dovra trasmettere la documentazione di cui all’allegato XVII del
D.Lgs 81/2008 e specificatamente:

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’art.17, comma 1, lettera a) D.Igs
81/2008;

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art.14 del D.Igs 81/2008;

Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
Dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto
ai sensi dell'art. 92 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle
imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
ove previsto;

verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;

segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave
ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comungue essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
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dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali
successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le
direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi
dell’articolo 119, c. 12, del d.lgs. 36/2023, I’affidatario ¢ solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Art. 2.16
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
L. 136/2010, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o
di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti
avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori
e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.17
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato
I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15
giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai
sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
della prestazione. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi
dell'art. 106 c. 3 del codice, o0 assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
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finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del d.lgs. 385/1993
che svolgono esclusivamente attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria e emessa e firmata digitalmente ed é verificabile telematicamente
presso I’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate
su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter ¢. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il
provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia e gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari al 15%
dell’importo contrattuale.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel
termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché cio
sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilita, € rilasciato nelle modalita e nei termini indicati
nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle
condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica 1’esecutore dei lavori. Contestualmente
all’esito  positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della
comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito
al raggiungimento delle condizioni contrattuali per 1’adozione del SAL, il direttore dei lavori,
a seguito di tempestivo contraddittorio con I’esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta
il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7
giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori,
invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruita dell'incidenza della manodopera
sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in
occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa,
prima di procedere al saldo finale dei lavori.

A tal fine I'impresa affidataria avra I'obbligo di attestare la congruita dell'incidenza della
manodopera mediante la presentazione del DURC di congruita riferito all'opera complessiva
(art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruita sara rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente, entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.
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Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruita nei dati (art. 5, d.m.
143/2021), lo comunichera all'impresa affidataria, la quale avra 15 giorni di tempo, dalla
ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa
Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la
percentuale stabilita per la congruita ed ottenere il rilascio del DURC di congruita.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile/Edilcassa
comunichera, I'esito negativo della verifica di congruita ai soggetti che hanno effettuato la
richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarita.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procedera
all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o inferiore
al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascera
ugualmente D’attestazione di congruita previa dichiarazione del direttore dei lavori che
giustifichi tale scostamento.

I1 RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del
collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei
relativi certificati. Il pagamento e effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito
positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore
a 60 giorni) e purcheé cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o
da talune sue caratteristiche.

I1 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666 c. 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del
d.lgs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del codice, assicurano la riconducibilita delle fatture
elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti,
garantendo 1’interoperabilita con i sistemi centrali di contabilitda pubblica. Le predette
piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per [|’interconnessione e
I’interoperabilita tra le pubbliche amministrazioni e 1 prestatori di servizi di pagamento abilitati,
prevista dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello
0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi entro i1 successivi
15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
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direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 2.18
CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione
dei lavori.

Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono
indicate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale dei lavori e sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puo
iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a
quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, non superiore a 30 giorni, 0 se lo sottoscrive senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i
successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la
transazione o I'accordo bonario.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al sindaco
0 ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione
di un avviso contenente I'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un
termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le
prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita
I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti
ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo
di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

gli ordini di servizio impartiti;

la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e
la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con
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I'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause
e delle relative conseguenze;

I processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma
8, del codice;

gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

tutto cio che puo interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 2.19
COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTI A SALDO

Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:
a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:
1) il committente e la stazione appaltante;

2) I’individuazione dell’opera attraverso la descrizione dell’oggetto e della tipologia
dell’intervento;

3) la localita e la provincia interessate;

4) la data e I’importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative
approvazioni;

5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
previste nel progetto;

6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

7) I’indicazione dell’esecutore;
8) il nominativo del RUP;

9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti I’ufficio di
direzione lavori;

10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
11) I'importo contrattuale;

12) 1 nominativi dei componenti I’organo di collaudo e gli estremi del provvedimento
di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:
1) descrizione generale delle caratteristiche dell’area di intervento;
2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
3) quadro economico progettuale;
4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

5) estremi del contratto;
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6) consegna e durata dei lavori;

7) penale prevista per ritardata esecuzione;
8) quadro economico riformulato dopo 1’aggiudicazione dei lavori;
9) perizie di variante;

10) spesa autorizzata;

11) lavori complementari;

12) sospensioni e riprese dei lavori;

13) proroghe;

14) scadenza definitiva del tempo utile;
15) ultimazione dei lavori;

16) verbali nuovi prezzi;

17) subappalti;

18) penali applicate e relative motivazioni;
19) prestazioni in economia;

20) riserve dell’esecutore;

21) danni causati da forza maggiore;

22) infortuni in corso d’opera;

23) avviso ai creditori;

24) stati di avanzamento lavori emessi;
25) certificati di pagamento;

26) andamento dei lavori;

27) data e importi riportati nel conto finale;

28) posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti
assicurativi e previdenziali;

29) quando si utilizzano 1 metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all’allegato 1.9
del codice, il controllo della modellazione informativa e ’attestazione del recepimento
degli  adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLLI, contenente:

1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte
allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;

2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all’esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:
1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni,
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ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticita tali da non consentire la piena funzionalita
dell’opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

3) si certifica I’esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non
collaudabilita;

4) si liquida I’importo dovuto all’esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si
determina la somma da porsi a carico dell’esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante
per le spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le
somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti,
qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;

5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le
pattuizioni contrattuali.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

Fanno eccezione i seguenti casi:

durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori che
non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del servizio cui l'intervento é strumentale
- I'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza
dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori di
scarsa entita e riparabili in breve tempo - I'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni
da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato
di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,
confermata dal RUP, risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le
opportune lavorazioni, ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere
direttamente alla relativa verifica.

Nel corso del biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o
difetti dell'opera - il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e I'organo
di collaudo, accerta, in contraddittorio con l'esecutore, se sono causati da carenze nella
realizzazione dell'opera. In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire
dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Durante il suddetto biennio I'esecutore &
tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.

Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, I'organo di collaudo, per tramite del
RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo
entro 20 giorni. All'atto della firma I’esecutore pud formulare e giustificare le proprie
conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il certificato
di collaudo nel termine indicato, o0 lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste, il
certificato si intende definitivamente accettato.

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo pu0 essere sostituito dal certificato di
regolare esecuzione se:

la stazione appaltante si avvale di tale facolta per lavori di importo < 1 milione di euro;
per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di euro 5.382.000,
di cui all'art. 14 c. 1 lett. a) del codice, purché non si tratti di una delle seguenti tipologie di
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opere o interventi:

opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;

opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali
tipologie o per la loro particolare complessita strutturale richiedano piu articolate calcolazioni
e verifiche;

lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

opere di cui al Libro 1V, Parte 11, Titolo IV, Parte 111, Parte 1V e Parte VI del codice;

opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data
di ultimazione dei lavori e contiene almeno i seguenti elementi:

a)estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) indicazione dell’esecutore;
¢) nominativo del direttore dei lavori;

d) tempo prescritto per I’esecuzione delle prestazioni e date delle attivita di effettiva
esecuzione delle prestazioni;

e) importo totale, ovvero importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell'emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne
conferma la completezza.

Art. 2.20
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA
DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche
gli oneri di seguito elencati:

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
al Direttore Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del Codice Civile;

la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei
Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
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perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 1’inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

il rispetto della specifica allegata all’atto A.21.00 “Relazione di cantierizzazione con
particolare riguardo alle modalita di transito e posa in corrispondenza della condotta forzata
Energia Ambiente S.p.A.” con particolare riferimento a quanto previsto al capitolo 13, al
capitolo 16 ed alle profondita di posa riportate al paragrafo 16.6 per cui e accertata la
compatibilita della condotta in esercizio da parte di produttori standard;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione Lavori, sui materiali, rilevati e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla
stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del
Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del
cantiere, I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutti i beni di proprieta della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate
all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche,
I'appaltatore dovra servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente
arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere
dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 1’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I’appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie
o0 sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

I'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di
appalto;
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la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
d.P.R. 128/59 e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero indicato dalla Direzione dei Lavorti;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dowvuti, i diritti per gli
allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei manufatti in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto
diretto della stazione appaltante;

I'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese
0 persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a
sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto
e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante. | danni che per cause
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui all'art. 119 c. 11 del d.lgs. 36/2023,;

I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e
di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori,
senza che l'appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che
sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni
che potrebbero derivarne dall'uso;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei
lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.Igs. 36/2023;

la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La
disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere é assunta dal direttore
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tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di
appalto affidato ad associazione temporanea di imprese 0 a consorzio, l'incarico della direzione
di cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa
motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei
confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali;

I’esecuzione di almeno un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione
Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura
al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 1’esecuzione di una
qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore Lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

provvedere agli adempimenti della Legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso 1’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con ’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell’appalto;

installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I’abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

alla attivazione di tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda e delle acque
superficiali nei confronti di accidentali versamenti sul suolo e/o nel sottosuolo di sostanze
inquinanti;

il rispetto delle procedure dettate dagli Uffici deputati alla Polizia Idraulica comprendenti
I’interruzione delle lavorazioni e la messa a disposizione di mezzi e squadre per la sorveglianza
di piena in caso di chiamata h24 nei tratti di alveo interessati dal cantiere;

la fornitura di: schemi dei collegamenti elettrici ed idraulici delle apparecchiature installate,
schede tecniche sui modi e criteri di imballaggio, montaggio e custodia dei sensori installati o
comungue previsti, manuali per lI'impiego e gestione degli impianti e che comprendano anche
le regole d'avviamento, uso e disinserimento di ognuna delle periferiche installate anche in
relazione a possibili guasti che comportino I'inabilitazione di altre misure;

I’assistenza archeologica continuativa durante tutte le attivita di scavo che non riguardino
sicuramente quote gia impegnate da manufatti esistenti, riporti artificiali o I’affioramento del
sostrato roccioso, cosi come richiesto dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
tramite nota prot. 27858 del 04/11/2022, allegata al progetto;I'approntamento di un laboratorio
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di cantiere, fisso 0 mobile e con le necessarie attrezzature, che I'Amministrazione ritenesse di
sostituire, nonché le spese per il personale addetto;

ai tracciamenti e ai riconfinamenti catastali, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, 1’appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione Lavori;

produrre progetti costruttivi di cantiere in tutti i casi in cui vi sia necessita, ferma restando la
facolta del Direttore dei Lavori di richiedere lo sviluppo dei costruttivi di cantiere che egli
riterra, a suo insindacabile giudizio, necessari per la corretta valutazione preventiva della qualita
delle opere e/o della soluzione proposta. Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i
progetti costruttivi, redatti dall’appaltatore ed esaminati dal Direttore dei Lavori, dovranno
avere il visto di approvazione finale dell’Ente Appaltante entro un termine di 20 giorni.

Si avverte che il termine di 20 giorni riservato all’Ente Appaltante per I’esame ed approvazione
dei progetti costruttivi decorreranno dalla data di presentazione dei progetti a condizione che
questi risultino completi e ben documentati, nonché conformi al progetto esecutivo, alle
disposizioni della D. L. ed alle norme del presente capitolato. In caso contrario verranno
indicate le incompletezze ed insufficienze riscontrate e I’Appaltatore dovra provvedere al
completamento della documentazione. L’Ente Appaltante si riserva ulteriori 15 giorni per
I’esame della nuova documentazione.

Nei medesimi termini sopra descritti, I’ Appaltatore potra proporre anche opere diverse dai tipi
predisposti dall’Ente Appaltante. La variante eventualmente approvata, qualora necessario, sara
inviata agli organi di controllo e diventera operante solo dopo I’approvazione da parte di questi
ultimi. Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi nel tempo
utile totale contrattuale fissato nel presente capitolato. Le opere e/o parti di opere in variante o
soggette a variante o comunque all’approvazione dell’Ente Appaltante che fossero eseguite
dall’ Appaltatore prima del visto di approvazione finale dei relativi progetti costruttivi, non
saranno riconosciute dalla DL a nessun effetto contrattuale e dovranno essere demolite qualora
venga ordinato. Quest’ultima norma deve intendersi tassativa e pertanto non ammette deroghe;
all’apprestamento delle opere provvisionali, come previsto dall’art. 31 comma 4 lettera g)
dell’Allegato 1.7 del Codice dei Contratti, quali ponteggi, impalcature, assiti, armature,
centinature, casserature, ture, argini, viabilita, accessi, sostegni provvisori agli scavi, ecc.
compreso il completo ripristino a fine lavori e la progettazione delle stesse opere provvisionali
come previsto dall’art. 22 comma 4 dell’Allegato 1.7 del Codice dei Contratti;

alla verifica e I’eventuale calcolazione ex novo di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la
relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni,
licenze, collaudi, omologazioni, ecc. che al riguardo fossero necessari;

alle indagini geognostiche e lo studio di portanza dei terreni a verifica delle soluzioni progettuali
adottate o di eventuali proposte alternative;

alle spese per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione Appaltante o per legge, ivi comprese
tutte le indagini, prove e controlli previsti dalle normative (es. NTC2018) o che il Collaudatore
riterra opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;

all’onere per eseguire tutte le lavorazioni anche su piu turni lavorativi, se ordinate dal Direttore
dei Lavori, per il rispetto dei termini di ultimazione, senza che cio comporti il diritto all’Impresa
del riconoscimento di maggiori oneri;
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alla redazione dei piani operativi e dei piani di approvvigionamento del cantiere come previsto
dall’art. 22 comma 4 Allegato 1.7 del Codice dei Contratti;

a fornire adeguate istruzioni ai lavoratori al fine di prevenire il versamento di sostanze
pericolose e a verificare regolarmente la manutenzione dei macchinari impiegati nelle aree di
cantiere al fine di prevenire fenomeni di inquinamento. L’appaltatore dovra inoltre mettere in
atto tutte le misure individuate in PSC per evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e
sostanze tossiche.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei
lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell’Appalto™ del presente
Capitolato. Detto eventuale compenso é fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere
appaltate, in conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali” e s.m.i.

Art. 2.21
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori am. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati
la stazione appaltante, I'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della
Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 c. 13 del
d.lgs. 36/2023, sono indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti
i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.22
PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della stazione appaltante.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato
dalla stazione appaltante intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
gia fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 2.23
RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato 1.8 del d.lIgs.
36/2023, risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio
intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei
lavori, si applica I'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di
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pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.
L'appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici
della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in
proposito da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il
diligente recupero.

L'appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

Art. 2.24
BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico
processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto
del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano
giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una
fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei
prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi
0 a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese
o taluni prodotti. Tale riferimento e autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile:
un siffatto riferimento sara accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d'invenzione, ovvero I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della
Direzione dei Lavori, I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di
aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.25
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilita é
sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilita:
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la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute;

I’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle
modalita di esecuzione dell’appalto;

le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato
speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni
relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero
comportare la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita
esecutive dell’appalto.

L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni
dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o
per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e
ha I’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli
atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se I’esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato 11.14,
del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio
di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande
di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni
di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non
consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha
fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalita sopra indicate, i dati registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve
o0 le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale si pud procedere ad un
accordo bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del
contratto.
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Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I’importo delle riserve, il RUP attiva 1’accordo bonario per la
risoluzione delle riserve e valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel
piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta lI'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa
I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo
nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le
riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale
che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 -
Compensi degli arbitri - del codice. La proposta & formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta € formulata da
quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;

effettua eventuali ulteriori audizioni;

istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri
pareri;

formula, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che é trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve.

Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario
¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le
riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.

Arbitrato

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto
sia inserita la clausola compromissoria. In questi casi, 1’appaltatore puo rifiutare la clausola
compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
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appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E nella facolta delle
parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto.

La clausola compromissoria € inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di
governo della amministrazione aggiudicatrice. E nulla la clausola inserita senza autorizzazione.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza
nella materia oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale
viene designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare
esperienza nella materia e di provata indipendenza.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali & parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita e di rotazione, oltre che delle
disposizioni del codice.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione della vigente normativa, determina
la nullita del lodo.

Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, I'atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono, altresi, trasmesse le designazioni
di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la
misura e le modalita del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il
Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il
personale interno all'’ANAC.

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del
collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede
della Camera arbitrale.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie
sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di
arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono
dati.

I1lodo si ha per pronunciato con 1’ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito
presso la Camera arbitrale. Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo é corrisposta, a cura degli
arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'l %o del valore della relativa controversia. Detto
importo e direttamente versato all'’ ANAC.

Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la
cancelleria del tribunale. 1l deposito del lodo presso la Camera arbitrale € effettuato, a cura del
collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio,
oppure con modalita informatiche e telematiche determinate dall’ANAC.

Il lodo é impugnabile, oltre che per motivi di nullita, anche per violazione delle regole di
diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione(7) é proposta nel termine di 90
giorni dalla notificazione del lodo e non e piu proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla
data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle
spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Collegio consultivo tecnico
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Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute
tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo
chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di
euro, la costituzione del collegio e obbligatoria.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri 0, in assenza di una espressa volonta contraria,
adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la
pronuncia assume valore di lodo contrattuale, 1’attivita di mediazione e conciliazione e
comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a
regola d’arte.

Il collegio consultivo tecnico e formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti,
0 5 in caso di motivata complessita dell’opera e di eterogeneita delle professionalita richieste,
dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra
ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti
delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del
contratto.

I1 CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente.

Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo pud operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente
disposto nel verbale d’insediamento sulle modalita di svolgimento del contraddittorio, &
comunque facolta del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti
per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque
esclusa la possibilita di disporre consulenza tecnica d’ufficio.

L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene
valutata ai fini della responsabilita del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo
prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; 1’osservanza delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico € causa di esclusione della responsabilita per
danno erariale, salvo il dolo.

La possibilita che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo
contrattuale e esclusa nei casi in cui € richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle
modalita di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio pud essere sostituito dalla
determinazione avente natura di lodo contrattuale nell’ipotesi di sospensione imposta da gravi
ragioni di ordine tecnico ai sensi dell’articolo 216, c. 4 dell'opera. Salva diversa previsione di
legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della
comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui
si e perfezionata la formulazione di pit quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a
una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che
puo essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In
caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti
giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti
proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualita e alla tempestivita delle
determinazioni assunte.
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Il collegio consultivo tecnico e sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle
ipotesi in cui non ne € obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Art. 2.26
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare e stato calcolato secondo quanto indicato
nel computo metrico estimativo che comprende 1’indicazione delle lavorazioni, le relative
quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.

| prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo
conto di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:

risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita fisica o intellettuale dell’'uvomo -
manodopera. | costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato
annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali.

attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i
noli, i trasporti - noli e trasporti. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei
costi compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:

nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura non comprende i costi della
manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti,
lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

nolo a caldo(1): comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per
I materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le
assicurazioni R.C.;

prodotto: risultato di un’attivita produttiva dell’'uomo, tecnicamente ed economicamente
definita, per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell’attivita
produttiva delle costruzioni. | costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti all'appaltatore
dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

| prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.

Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i
prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto, riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni.

| prezzari cessano di avere validita al 31 dicembre di ogni anno e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la
cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

nel caso di un progetto di fattibilita tecnica economica da porre a base di gara, approvato entro
il 30 giugno, per quantificare il limite di spesa €& possibile utilizzare il prezzario vigente
nell’anno precedente; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto utilizzando il
prezzario vigente;

nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, si utilizza
I’elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano
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necessari ulteriori prezzi, 1 medesimi possono essere dedotti dal prezzario vigente nell’anno
precedente.

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da
costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un
aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, I'appaltatore avra diritto ad un
adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura
oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione,
superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari
all'80% di detta eccedenza.

La compensazione é determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati dall'lSTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5 ¢.7
e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di
nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori ¢ 1’esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla
stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti utilizzano:

nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le
eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento;

le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle norme
vigenti;

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile.
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Art. 2.27
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia
alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le
nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono
contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei
prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il
collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare
I’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma,
rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore e tenuto a
comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in
merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che,
redigendo una apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le
direttive comunitarie.
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CAPITOLO 3
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE
DEI LAVORI

Art. 3.1
NORME GENERALI

Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in
relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione,
le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia
ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno
essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la
possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi;
in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in sito, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta
Economicamente Piu Vantaggiosa) si terra conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive
derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando 1 prezzi unitari
relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all’importo delle opere a
corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte
in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia (art.
179 del d.P.R. 207/2010), tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno
inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto
del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno
liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di
spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi.
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Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i prezzi
di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero
con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

3.1.1. Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco
per gli scavi in genere I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra
incontrare:

per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti
in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname
o dei ferri;

per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero
del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale
a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso
e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili
strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle
strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per
diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera
definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso
del relativo prezzo di elenco.
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3.1.2. Rilevati e Rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco
sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali
indennizzi a cave di prestito.

3.1.3. Riempimenti con Misto Granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

3.1.4. Paratie di Calcestruzzo Armato

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta e la quota di testata
della trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione
delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di
collegamento, I'impiego di fanghi bentonitici, I'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali
di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

3.1.5. Murature in Genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul
vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a
1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25
m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con
materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte
incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od
artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite
con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale
rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che
debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri € pure sempre compresa
I'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed
in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera
della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte
e piattabande.

Qualunqgue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle
volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei
prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
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Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto é diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in
legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i
serramenti al telaio anziche alla parete.

3.1.6. Murature in Pietra da Taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume
del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni
e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella
misurazione, non tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non
lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

3.1.7. Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti
e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere,
si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

3.1.8. Conglomerato Cementizio Armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per
il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di
elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco
dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione
di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla
quale lI'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
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L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido
e compreso I'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

3.1.9. Solai

| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come
ogni altra opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di
superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la
presa e I'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso I'onere per lo spianamento superiore della caldana,
nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo
prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e
laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, e invece
compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con
tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche
a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da
calcestruzzo; saranno pero pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

3.1.10. Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti
intonacate dell'ambiente. Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti
nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, Si
intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque
possa essere I'entita delle opere stesse.

3.1.11. Rivestimenti di Pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva
qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato
sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc.,
che saranno computati nella misurazione, nonché I'onere per la preventiva preparazione con
malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per
rivestimenti.

3.1.12. Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in
elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante
dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.
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Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere,
il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o
fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro
materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la
successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in
opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in
opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi,
fra i pezzi stessi 0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un
buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

3.1.13. Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione
di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio
non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti,
zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore
di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per
pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura
di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi
siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
3.1.14. Tinteggiature, Coloriture e Verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli
per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
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per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del I'infisso, oltre alla mostra
o allo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

e compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo
romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della
mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio
della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata
sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili
accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,
inferriate e simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con
le conclusioni di cui alla lettera precedente;

per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza
la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cio
compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi
di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e
simili accessori.

3.1.15. Infissi di Legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia
sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici 0 a cassettoni, senza tener conto degli zampini
da incassare nei pavimenti o soglie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto,
ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi
sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro
compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura,
delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon
funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati
dalla Direzione dei Lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pie d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di
cui sopra, lI'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in
opera.

3.1.16. Infissi di Alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue,
saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno
delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i
controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura
automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e
prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
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3.1.17. Lavori di Metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato
prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese
dell'’ Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

3.1.18. Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La misura delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della
successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle
sovrapposizioni e delle compenetrazioni.

Dalla misura dell'asse sara detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti
e pezzi speciali, la cui fornitura e posa in opera € compensata con prezzi a parte.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla
sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.

3.1.19. Materiali per scogliere, selciatoni, travacconi, gabbioni

Le opere di protezione spondale, consolidamento alvei, soglie, ecc. saranno in genere pagate
a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle singole opere in genere, si
intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

3.1.20. Pavimentazioni stradali

La misura delle pavimentazioni stradali verra effettuata per la superficie, misurata all’interno
degli elementi di contorno (cordoli, ecc.) o sulla linea di margine, senza tenere conto delle
sovrapposizioni e delle compenetrazioni.

Art. 3.2
LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all' Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire
mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno
contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni
incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e
provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella
contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla
Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.
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Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e
nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori solo
per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'importo di tali prestazioni e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato
nei limiti definiti dall’art. 50, c. 1 del d.1gs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 3.3
MATERIALI A PIE' D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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