


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo
CATEGORIE Complessita  Categorie (€)
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>>
IDRAULICA D.04 Acquedotti e fognature 0,65 608.500,00

Distinta: Tresivio
IDRAULICA D.04  Acquedotti e fognature 0,65 525.500,00
Distinta: Poggiridenti
Acquedotti e fognature
Distinta: Campodolcino

IDRAULICA D.04 0,65 466.000,00

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 1.600.000,00 €
Percentuale forfettaria spese: 13,23%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Parametro
Base
<<P>>

7,8561910809%
8,1495693574%

8,4031326932%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.08 -
Qbll.11
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll1.07
Qbll.23

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.08 -
Qbll.11
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll1.07
Qbll.23

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.03 -
Qbll.04
Qbl.08 -
Qbll. 11
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03

IDRAULICA - D.04 Tresivio

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IDRAULICA - D.04 Poggiridenti

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IDRAULICA - D.04 Campodolcino

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. - Piano
particellare d'esproprio

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450

0,0450

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0100

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450

0,0450

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0100

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0600

0,0450

0,0450

0,0100
0,0100
0,0100



Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

cosm Parametri Gradi di Prestazioni Parametri Compensi HpEe G
ID. . Singole p - s Oneri Corrispettivi
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate Prestazioni <<CP>> .
Opere Categorie accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
D.04 - K=13,23 %
Tresivi | IDRAULICA 608.500,00 | 0,078561910809 0,65 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 7.768,30 1.027.75 8.796,05
o T
D.04 - K=13,23 %
Poggiri | IDRAULICA 525.500,00 | 0,081495693574 0,65 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 6.959,22 920.70 7.879,92
denti ’
D.04 - K=13,23 %
Campo
dolcin IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 6.363,27 841,86 7.205,13
o
D.04 - K=13,23 %
Tresivi | IDRAULICA 608.500,00 | 0,078561910809 0,65 Qbl.02 0,0100 310,73 #11 351,84
0 )
D.04 - K=13,23 %
Poggiri | IDRAULICA 525.500,00 | 0,081495693574 0,65 Qbl.02 0,0100 278,37 36.83 315,20
denti ¢
D.04 - K=13,23 %
Campo
dolcin IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbl.02 0,0100 254,53 33,67 288,20
o
D.04 - K=13,23 %
Campo
dolcin IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbl.03 - Qbll.04 0,0600 1.527,19 202,05 1.729,24
o
D.04 - K=13,23 %
Tresivi | IDRAULICA 608.500,00 | 0,078561910809 0,65 Qbl.08 - Qbll. 11 0,0450 1.398,29 184.99 1.583,28
0 ’
D.04 - K=13,23 %
Poggiri | IDRAULICA 525.500,00 | 0,081495693574 0,65 Qbl.08 - Qbll. 11 0,0450 1.252,66 165.73 1.418,39
denti ¢
D.04 - K=13,23 %
Campo | IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbl.08 - Qbll. 11 0,0450 1.145,39 151.54 1.296,93
dolcin ’




[0)

D.04 - K=13,23 %

Tresivi | IDRAULICA 608.500,00 | 0,078561910809 0,65 Qb1.09 - Qbll.12 0,0450 1.398,29 184.99 1.583,28
0 )

D.04 - K=13,23 %

Poggiri | IDRAULICA 525.500,00 | 0,081495693574 0,65 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 1.252,66 165.73 1.418,39

denti ¢

D.04 - K=13,23 %

%am'.” IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 1.145,39 1.296,93

olcin 151,54

(o]

D.04 - K=13,23 %

Tresivi | IDRAULICA 608.500,00 | 0,078561910809 0,65 Qbl.16 0,0100 310,73 111 351,84
O )

D.04 - K=13,23 %

Poggiri | IDRAULICA 525.500,00 | 0,081495693574 0,65 Qbl.16 0,0100 278,37 36 83 315,20

denti ¢

D.04 - K=13,23 %

Campo

olem, | IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbl.16 0,0100 254,53 13,67 288,20
(o]

D.04 - K=13,23 %

Tresivi | IDRAULICA 608.500,00 | 0,078561910809 0,65 Qbl.21 0,0100 310,73 11 351,84
0 )

D.04 - K=13,23 %

Poggiri | IDRAULICA 525.500,00 | 0,081495693574 0,65 Qbl.21 0,0100 278,37 _ 315,20

denti ?

D.04 - K=13,23 %

Campo

ol | IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbl.21 0,0100 254,53 13,67 288,20
(o]

D.04 - K=13,23 %

Tresivi | IDRAULICA 608.500,00 | 0,078561910809 0,65 Qbll.03 0,0100 310,73 11 351,84
o )

D.04 - K=13,23 %

Poggiri | IDRAULICA 525.500,00 | 0,081495693574 0,65 Qbll.03 0,0100 278,37 26 83 315,20

denti ¢

D.04 - K=13,23 %

Campo

“olem | IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbll.03 0,0100 254,53 367 288,20
(o]

D.04 - K=13,23 %

Tresivi | IDRAULICA 608.500,00 | 0,078561910809 0,65 QblI.07 0,0200 621,46 82 22 703,68
0 )

D.04 - | IDRAULICA 525.500,00 | 0,081495693574 0,65 Qbll.07 0,0200 556,74 K=13,23 % 630,40




Poggiri

. 73,66

denti

D.04 - K=13,23 %

Campo

dolcin IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbll.07 0,0200 509,06 67.35 576,41
o

D.04 - K=13,23 %

Tresivi | IDRAULICA 608.500,00 | 0,078561910809 0,65 Qbll.23 0,0100 310,73 R 351,84
0 i

D.04 - K=13,23 %

Poggiri | IDRAULICA 525.500,00 | 0,081495693574 0,65 Qbll.23 0,0100 278,37 36.83 315,20

denti )

D.04 - K=13,23 %

Campo

dolcin IDRAULICA 466.000,00 | 0,084031326932 0,65 Qbll.23 0,0100 254,53 33,67 288,20

[0]




FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 40.894,23 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 40.894,23 €
di cui Spese 4.778,16 €



